**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION**
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**DIRECCION**
**Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López**
**TEL.: (021) 2498228- (021) 2498226**
**ASUNCION - PARAGUAY**

**RUC : 80007145-0**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO**

N°: 116/2023

Asunción, 10 de agosto de 2023

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de Presupuesto | *1* | *Presupuesto de Programa Central* |
| Programa | *1* | *Programa Central* |
| Actividad | *10* | *Conducción Operativa Superior de las FF.MM* |
| Unidad Responsable | *04* | *Comando de las Fuerzas Militares* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor(es) | *JV SERVICIOS* | R.U.C. | *1695298-7* |
| Dirección | *calle 34 Proyectadas y San Pedro, Asunción - República del Paraguay* | Teléfono | *(021) 312-388* |

De acuerdo con el resultado del procedimiento del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2023 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS". Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato N° 57/2023

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Valor de Ventas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | 5% | 10% |
| 200 | Metros cúbicos | Arena lavada de río | 37.398 | | | 7.479.600 |
| 200 | Metros cúbicos | Piedra Bruta | 62.495 | | | 12.499.000 |
| 200 | Metros cúbicos | Piedra Triturada | 84.431 | | | 16.886.200 |
| 199 | Unidad | Chapa de cinc ondulada | 62.000 | | | 12.338.000 |
| 355 | Unidad | Cemento blanco tipo pastina | 3.233 | | | 1.147.715 |
| 355 | Unidad | Cemento tipo 2 o PZ | 38.000 | | | 13.490.000 |
| 354 | Kilogramos | Mezcla adhesiva para pisos | 14.284 | | | 5.056.536 |
| 355 | Unidad | Cemento tipo 1 | 38.000 | | | 13.490.000 |
| 355 | Unidad | Cal hidratada | 13.262 | | | 4.708.010 |
| 355 | Unidad | Cal en pasta | 4.106 | | | 1.457.630 |
| 355 | Unidad | Cal viva | 18.000 | | | 6.390.000 |
| 352 | Unidad | Ladrillo común | 372 | | | 130.944 |
| 354 | Unidad | Ladrillo hueco prensado | 758 | | | 268.332 |
| 355 | Metros cuadrados | Baldosa calcárea | 18.862 | | | 6.696.010 |
| 355 | Metros cuadrados | Baldosa de hormigón | 20.171 | | | 7.160.705 |
| 355 | Metros cuadrados | Azulejo común chico | 19.219 | | | 6.822.745 |
| 355 | Metros cuadrados | Piso cerámico | 20.555 | | | 7.297.025 |
| 355 | Unidad | Tejas de cerámica | 801 | | | 284.355 |
| 355 | Metros | Vidrio | 35.125 | | | 12.469.375 |
| 355 | Unidad | Vidrio | 22.200 | | | 7.881.000 |
| 355 | Unidad | Vidrio | 21.074 | | | 7.481.270 |
| 355 | Unidad | Flotador para cisterna de inodoro | 8.996 | | | 3.193.580 |
| 355 | Unidad | Mecanismo de descarga para cisterna | 19.375 | | | 6.878.125 |
| 355 | Unidad | Pulsador a cordón | 8.202 | | | 2.911.710 |
| 355 | Unidad | Sifón tipo t | 6.558 | | | 2.328.090 |
| 355 | Unidad | Enchufe para inodoro tipo fijo | 2.647 | | | 939.685 |
| 355 | Unidad | Válvula de descarga para inodoro | 17.669 | | | 6.272.495 |
| 356 | Unidad | Madera terciada | 46.173 | | | 16.437.588 |
| | | | | - | - | **190.395.725** |
| **TOTAL GUARANIES** | | | | | | **190.395.725** |

**MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras):** Ciento noventa millones trescientos noventa y cinco mil setecientos veinticinco.-

| RETENCIONES | |
|---|---|
| **IVA 30%** | 5.192.611 |
| **Renta 3%** | 5.192.611 |
| **Ley 2051 0,4%** | 671.578 |
| **MJT** | 83.947 |
| **MDP** | 83.947 |
| **TOTAL DE RET.** | **11.224.694** |

| | |
|---|---|
| Sub Total | **173.087.023** |
| IVA 10% | 17.308.702 |
| IVA 5% | 0 |
| Total a Percibir | 179.171.031 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA:** | *Conforme nota de pedido* |
| **FORMA DE PAGO:** | *Crédito* |
| **LUGAR DE ENTREGA:** | *Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez* |

**JHON EVARD BAVERA PALACIOS**
**TCNEL DCEM - Director DAF del COMANJEFE y FF.MM**

**GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ**
**Comandante de las Fuerzas Militares**

**USO INTERNO**

| DEPEND. SOLICITANTE | DISP. QUE AUTORIZA | PROCEDIMIENTO | IMPUTACION PRESUP. |
|---|---|---|---|
| *DAF* | *Resolución de Adjudicación N° 123/2023* | *LCO N° 09/2023* | *398* |