MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOHA HA AKÃRAPU'Ã KATUIRÃ MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS N° 00087

**O.C. Institucional 4300000285**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 12.17 | **Fecha de Emisión:** | 07/05/2024 |
| **Entidad:** | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | |
| **Unidad Compradora(Código SICP)** | 1357 | | |
| **ID del Llamado:** | 436040 | **Tipo de Procedimiento:** | Contratación Directa N° 10/2023 |
| **Descripción del Llamado:** | " Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire" | | |
| **Proveedor:** | RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO | **RUC:** | 1122358-8 |
| **Chapa/Rotulado:** | 12017-2-16-6 | ACONDICIONADOR AIRE T. SPLIT 18.000 BTU FAMA | |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes/servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

| N° ORDEN | N° ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UN. MEDIDA | MARCA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00121 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA | Unidad | N/A | 1 | 101.000 | **101.000** |
| 2 | 00122 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA | Unidad | N/A | 1 | 101.000 | **101.000** |
| 3 | 00123 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA | Unidad | N/A | 1 | 86.000 | **86.000** |
| 4 | 00124 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA DEL FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA | Unidad | N/A | 1 | 88.000 | **88.000** |
| 5 | 00125 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA | Unidad | N/A | 1 | 58.000 | **58.000** |
| 6 | 00126 | SPLIT 18000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TURBINA | Unidad | N/A | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 7 | 00127 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR | Unidad | N/A | 1 | 58.000 | **58.000** |
| 8 | 00128 | SPLIT 18000 BTU MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PALETA VENTILADOR | Unidad | N/A | 1 | 40.000 | **40.000** |
| 9 | 00129 | SPLIT 18000 BTU LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA | Unidad | N/A | 1 | 85.000 | **85.000** |
| 10 | 00130 | SPLIT 18000 BTU CARGA DE GAS REFRIGERANTE | Unidad | N/A | 1 | 183.000 | **183.000** |
| 11 | 00131 | SPLIT 18000 BTU MANO DE OBRA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE | Unidad | N/A | 1 | 62.000 | **62.000** |
| | | | | | | **TOTAL** | **902.000** |

RG de Ricardo Galarza
Cel.: 0981 560 915

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

| | |
|---|---|
| SON GUARANÍES: | **NOVECIENTOS DOS MIL** |

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | **Desde: 10/05/2024** | **Hasta: 13/05/2024** |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 2 días hábiles | | |

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500 ESQ. RESERVISTAS DE LA GUERRA DEL CHACO.

La contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo: | NO | Porcentaje: 0,00 | [En caso afirmativo indicar] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del Valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa en forma conjunta con DIRECCION ADMINISTRATIVA A traves del DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de 10.00(días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10,00 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, del pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y la Carta de nvitación.

LINEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | O.G | F.F | O.F | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 1 | 1 | 0 | 02 | 243 | 30 | 001 | 99 | 43.660.000 |
| | | | | | | TOTAL | | | 43.660.000 |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA PROVEEDOR<br>RG de Ricardo Galarza<br>Cel.: 0981 560 915 | 07 MAY 2024<br>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | OSCAR PINTOS, JEFE<br>DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GRALES |