REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 jun. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO	1203999	755198/981529211	balopez@click.com.py
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS	798441	952777/981415871	vertice688@hotmail.com
ROMAN IBARS	1256450	0981/470-658/0981/470-658	roman.ibars@gmail.com
AMBROSIO CORONEL	1713683	650658/981847641	ambrosiocoronel@gmail.com
TAPEITA S.R.L.	80021074	907.993/0983473390	carloslacentre@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Luque
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Luque
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 349497
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONTRATACION DIRECTA N° 43/2018 CON ID N° 349497 - CONSTRUCION DE VEREDA Y EMPEDRADO PARA LAS ESCUELAS BAS. N° 7656 - ANGEL DE LA GUARDA Y ESC. BAS. N° 5621 - SAN BLAS
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-07-2018 11:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Municipalidad de Luque - UOC
Contacto: Directora de la UOC - Liz Fabiola Rodriguez
Teléfono: 642434
Dirección de mail donde se debe consultar: muniluqueuoc@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 23-07-2018 07:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 23-07-2018 07:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Luque - UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-06-2018	adenda_01_1530016508779.zip
12-07-2018	adenda_06_1531407376834.zip
10-07-2018	adenda_05_1531247203858.zip
05-07-2018	adenda_04_1530804077930.zip
04-07-2018	adenda_02_1530713576950.zip
04-07-2018	adenda_03_1530713629200.zip