Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SP N° 14/2021

CONTRATACIÓN DE FIRMA AUDITORA PARA AUDITORIA ANUAL DEL PROYECTO, AÑOS 2020 AL 2025

ID N° 390.420 - SEPA N° PMASSP-13-SBCC-CF

ACLARATORIA N° 01

Al Interesado:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta N° 1: Estimados Sres. Hemos notado que la presente licitación sería solamente para ciertas firmas invitadas y nos gustaría saber qué requisitos deberíamos cumplir o si deberíamos registrarnos de algún modo o lo que corresponda, para poder ser considerados en la lista corta en futuras oportunidades.

Respuesta N° 1: El Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con un sistema de registro y evaluación de firmas elegibles para auditar los proyectos que financia. Para conocer estos requisitos debe escribir a cprfin@iadb.org.

Consulta N° 2: Cuál es la fecha inicio de ejecución del Programa para el año 2020?

Respuesta N° 2: El programa obtuvo su efectividad legal el 26 de marzo de 2020 e inició su ejecución el 01 de octubre de 2020.

Consulta N° 3: Cuál es el presupuesto ejecutado durante el periodo 2020 y a ejecutar durante ese ejercicio 2021?

Respuesta N° 3: El presupuesto ejecutado del proyecto de octubre a diciembre del año 2021 fue de G. 298.067.801 (Doscientos noventa y ocho millones sesenta y siete mil guaraníes) y la proyección estimada a ejecutarse en el año 2021 es de G. 10.500.000.000 (diez mil quinientos millones de guaraníes).

Consulta N° 4: Cuáles son los procesos de contratación concluidos en sus diversas modalidades o actividades concluidas durante el periodo 2020 y 2021?

Respuesta N° 4: Durante el ejercicio fiscal 2020 y 2021 se realizaron los siguientes procesos:

CATEG.	MODALIDAD	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2021		
		ADJ	CANC.	PROCESO	ADJ	CANC.	PROCESO
BIENES	SBE	1	1	0	---	---	---
BIENES	CP	---	---	---	0	0	3
BIENES	LPI	---	---	---	0	0	1
SERV. NO CONS.	CP	---	---	---	0	0	1
OBRAS	CP	---	---	---	0	0	1
CONS. INDV.	3CV	6	0	0	8	0	2
CONS. INDV.	SD	---	---	---	0	1	0
CONS. FIRMAS.	SCC	---	---	---	1	0	2

SENACSA Unidad Ejecutora de Proyectos BID

C. P. Bruno Candia
Coordinador General
Proyecto BID - SENACSA PR-L 1148

CATEG.	MODALIDAD	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2021		
		ADJ	CANC.	PROCESO	ADJ	CANC.	PROCESO
CONS. FIRMAS	SBCC	---	---	---	0	0	1
CONS. FIRMAS	SD	---	---	---	1	0	0
TOTAL		7	1	0	10	1	11

Consulta N° 5: Cuál es la cantidad de funcionarios asignados al proyecto durante el ejercicio 2020 y 2021?

Respuesta N° 5: A la fecha la UEP cuenta con 9 funcionarios según el siguiente detalle:

RELACION CONTRATACTUAL	CANTIDAD
CONTRATADO (CONSULTOR INDIVIDUAL)	5
PERSONAL PERMANENTE	4
TOTAL	**9**

Consulta N° 6: ¿Podría confirmarnos qué fecha prevista para la iniciación de los servicios de auditoría del ejercicio 2020 y 2021, así como la fecha esperada de finalización de los trabajos, y de entrega del informe final?

Respuesta N° 6: Se estima que la firma auditora esté contratada en la segunda quincena de octubre y que durante el último trimestre se realice la revisión de los estados financieros del ejercicio fiscal 2020 y del 2021 se realice durante el primer cuatrimestre de 2022. Conforme a la Cláusula 5.02 y al Artículo 7.03 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo 4526/OC-PR (que financia el Proyecto), los estados financieros auditados deberán ser remitidos al BID a los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal. Adicionalmente, se prevé que en la presentación que haga la UEP al BID en el mes de abril de 2022 incluya ambos ejercicios fiscales, dada la dispensa concedida por el BID en noviembre 2020 por ejecución menor a USD 100 mil.

Consulta N° 7: Cuál es el plan de adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2020 y 2021?

Respuesta N° 7: Se expone el Plan de Adquisiciones según categorías, modalidades, estado actual:

CATEG.	MODALIDAD	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2021			
		ADJ	CANC.	PROCESO	ADJ	CANC.	PROCESO	PREVISTO
BIENES	SBE	1	1	0	---	---	---	---
BIENES	CP	---	---	---	0	0	3	0
BIENES	LPI	---	---	---	0	0	1	1
SERV. NO CONS.	CP	---	---	---	0	0	1	1
OBRAS	CP	---	---	---	0	0	1	6
CONS. INDV.	3CV	6	0	0	8	0	2	12
CONS. INDV.	SD	---	---	---	0	1	0	0
CONS. FIRMAS.	SCC	---	---	---	1	0	2	0
CONS. FIRMAS	SBCC	---	---	---	0	0	1	1
CONS. FIRMAS	SD	---	---	---	1	0	0	1
TOTAL		7	1	0	10	1	11	22

Consulta N° 8: El componente I o II tiene algún presupuesto destinado a obras o construcciones?

Respuesta N° 8: El componente I (Producto 6) tiene un producto que incluye obras. Son obras menores para la construcción de locales de coordinaciones y unidades zonales del SENACSA en varios puntos del país.

Consulta N° 9: El área de ejecución o influencia del proyecto se desarrolla en área central o que parte del interior del país?

SENACSA Unidad Ejecutora de Proyectos BID

C. P. Bruno Candi
Coordinador General
Proyecto BID - SENACSA PR-L 1

Respuesta N° 9: El proyecto tiene impacto en toda la zona de influencia del SENACSA, con lo cual se extiende a todo el País.

Consulta N° 10: Cuantas carpetas de comprobantes se tiene para revisión para el año 2020 y 2021 a la fecha?
Respuesta N° 10: Aproximadamente 10 biblioratos de documentos para el año 2020 y 200 biblioratos con documentaciones correspondientes al año 2021. Esto implica la totalidad estimada de los documentos de los cuales la firma deberá tomar la muestra.

Consulta N° 11: Los documentos a revisar se hallan en oficinas del Proyecto. El trabajo será realizado en Asunción o se requiere viajar al interior del país. Si fuera necesario viajar al interior del país, ¿favor los costos (alojamientos, viáticos, movilidad, etc.) serán cubiertos por el proyecto?
Respuesta N° 11: Todas las documentaciones se encuentran disponibles en la sede Central del SENACSA, ciudad de San Lorenzo. Eventualmente podrán realizarse viajes de auditoría in situ para la verificación de las obras en caso de que la auditoria lo requiera. En relación a los costos, se informa que el contrato será por suma global, con lo cual las firmas deberán contemplar todos los gastos y costos para realizar la consultoría

Consulta N° 12: Cuál es el sistema de información que se utiliza para el registro de las operaciones del Proyecto?
Respuesta N° 12: SIAF del Ministerio de Hacienda para el manejo del presupuesto y un Sistema de Gestión creado específicamente para el proyecto (angular).

Consulta N° 13: Es aplicable a esta licitación el Certificado de Producto y Empleo Nacional?
Respuesta N° 13: No aplica el Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Consulta N° 14: ¿El monto de ejecución del año 2020, y el estimado para el 2021?
Respuesta N° 14: Remitirse a la respuesta 3

Consulta N° 15: Incluye contrapartida nacional el proyecto? De ser así, cuanto sería el monto ejecutado en el 2020, ¿y el estimado para el 2021?
Respuesta N° 15: Si bien el convenio no establece contrapartida por FF30, se deberá auditar el aporte institucional por FF30, siendo la distribución presupuestaria por Fuente de Financiamiento de la siguiente manera:

Año	FF20 (Guaraníes)	FF30 (Guaraníes)
2020	275.000.000	23.067.801
2021	10.000.000.000	500.000.000

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente

SENACSA Calidad Ejecutora de Proyectos BID

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL DEL PARAGUAY - 4526/OC-PR

C. P. Bruno Candia
Coordinador General
Proyecto BID - SENACSA PR-L 1148