**COPACO S.A.**
Gerencia Operativa de Contrataciones
Dpto. Proceso de Contratación
**División Licitaciones**
Alberdi N° 619 - Asunción-Paraguay Tel.: (021) 419-4686
E-mail: licitaciones@copaco.com.py

Asunción, 05 de octubre de 2017

**A LOS OFERENTES:**

**REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2017 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS" - ID - 328486**

**ADENDA Nº 2**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A., ha resuelto postergar las fechas de la Subasta a la Baja Electrónica del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, quedando modificadas la **Fecha tope de consultas, la fecha tope de Respuestas, las fechas de Inicio y Fin de Recepción de Propuestas de Precios, la fecha de Inicio de la Etapa Competitiva y la Fecha y hora de presentación y Apertura de las documentaciones. De conformidad al nuevo Calendario de Eventos establecido en el S.I.C.P.**

**Así mismo**, hemos decidido introducir modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones específicamente en el siguiente punto:

1) **EN LA SECCION III – SERVICIOS REQUERIDOS PUNTO 7. Plan de Entregas del Servicio – Horarios y Lugar**

**Donde dice:**

**PLANILLA DE SERVICIOS REQUERIDOS HORARIO Y LUGAR**
**LOTE 1 – CAPITAL Y PERIFÉRICA**

| ITEM | LOCAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MESES | CANTIDAD DE PERSONAL | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIURNO | NOCTURNO | |
| 1 | CENTRAL 1 | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | CENTRAL 1 - DPTO.CONTABILIDAD | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CENTRAL 2 - GCIA.DE TECNOLOGIA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | CENTRAL 2 - GERENCIA TECNICA | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CENTRAL 2 - ESTACIONAMIENTO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CENTRAL 2 - MAYOR BULLO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | CENTRAL 2 - CABINA | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CENTRAL 2 - DPTO.DE ENERGIA Y CLIMATIZ. | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GERENCIA DE TALENTO HUMANO -EX IPT | MES | 24 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | GERENCIA COMERCIAL - EDIFICIO CHUFI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | EDIFICIO SAN ESTEBAN | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES - EDIF.MARCONI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | DEPARTAEMENTO DE LOGISTICA - EDIFICIO MARCONI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | CABINA 15 DE AGOSTO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | CABINA PALMA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | VILLA MORRA - CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | CENTRO MEDICO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | SANTA MARIA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TRINIDAD CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | SAN VICENTE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | TEMBETARY CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | FDO.DE LA MORA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | GERENCIA INTERIOR | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | DEPTO.ADM. Y COMERCIAL INTERIOR | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | SAN LORENZO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | AREGUA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | AREGUA ESTACION TERRENA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | CAPIATA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | BARRIO OBRERO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | EMBOSCADA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | LAMBARE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | LIMPIO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | LUQUE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | LUQUE ISLA BOGADO - ALMACENES | MES | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 35 | MARIANO ROQUE ALONSO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | ÑEMBY CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | ACCESO SUR | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | SAN ANTONIO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | OFICINA VALLE PUCU - CAP | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | PLANTA TRANSMISORA BOTANICO | MES | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | OFICINA PIQUETE CUE - CAP | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | VILLA ELISA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | YPANE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | YPACARAI CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | GUARAMBARE CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | ITAUGUA CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | CENTRAL DE CMS-MONITOREO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| | **TOTAL LOTE 1** | | | **46** | **45** | **91** |

**Debe decir:**

## PLANILLA DE SERVICIOS REQUERIDOS HORARIO Y LUGAR
## LOTE 1 – CAPITAL Y PERIFÉRICA

| ÍTEM | LOCAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MESES | CANTIDAD DE PERSONAL | | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIURNO | NOCTURNO | |
| 1 | CENTRAL 1 | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | CENTRAL 1 - DPTO.CONTABILIDAD | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CENTRAL 2 - GCIA.DE TECNOLOGIA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | CENTRAL 2 - GERENCIA TECNICA | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CENTRAL 2 - ESTACIONAMIENTO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CENTRAL 2 - MAYOR BULLO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | CENTRAL 2 - CABINA | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CENTRAL 2 - DPTO.DE ENERGIA Y CLIMATIZ. | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | **EDIFICIO "T"** | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GERENCIA DE TALENTO HUMANO -EX IPT | MES | 24 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | GERENCIA COMERCIAL - EDIFICIO CHUFI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | EDIFICIO SAN ESTEBAN | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | SUB-GERENCIA SERVICIOS GENERALES - EDIF.MARCONI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | DEPARTAEMENTO DE LOGISTICA - EDIFICIO MARCONI | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | CABINA 15 DE AGOSTO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CABINA PALMA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | VILLA MORRA - CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | CENTRO MEDICO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | SANTA MARIA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | TRINIDAD CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | SAN VICENTE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | TEMBETARY CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | FDO.DE LA MORA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | GERENCIA INTERIOR | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | DEPTO.ADM. Y COMERCIAL INTERIOR | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | SAN LORENZO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | AREGUA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | AREGUA ESTACION TERRENA | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | CAPIATA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | BARRIO OBRERO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | EMBOSCADA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | LAMBARE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | LIMPIO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | LUQUE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | LUQUE ISLA BOGADO - ALMACENES | MES | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 36 | MARIANO ROQUE ALONSO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | ÑEMBY CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | ACCESO SUR | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | SAN ANTONIO CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | OFICINA VALLE PUCU - CAP | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | PLANTA TRANSMISORA BOTANICO | MES | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | OFICINA PIQUETE CUE - CAP | MES | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | VILLA ELISA CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | YPANE CENTRAL | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | YPACARAI CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | GUARAMBARE CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | ITAUGUA CENTRAL | MES | 24 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | CENTRAL DE CMS-MONITOREO | MES | 24 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | 47 | 45 | 92 |

Atentamente,

**ABOG. MARÍA JOSÉ IBARRA OLHAGARAY**
**GERENTE UOC**
**GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**