REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 14 feb. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CALIMA SRL	80007930	551.676/0981-504321	jveraaguilar27@gmail.com
CALIXTO ADAN JARA BAEZ	3694713	231262/0975775296	construtech.ea@gmail.com
ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE	2282023	021 646-723/0982 - 921387	blanco_rober_arcadio@hotmail.com
PEDRO AVILA FLEITAS	1172873	082 232 452/0985 730 134	asesorialixama@hotmail.com
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL	80019506	227982/0981-410709	mym.ingarq@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Ignacio
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Ignacio
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 357274
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: C.D.Nº 10_Provisión de Mezcla Asfaltica en frio y Servicio de Bacheo - Tramo 1.
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-02-2019 11:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: DIRECCION DE UOC - PALACETE MUNICIPAL
Contacto: DIRECTOR DE CONTRATACIONES PUBLICAS - YOLANDA CONCEPCION SERVIN AGUERO
Teléfono: 0782232446
Dirección de mail donde se debe consultar: lorna92@outlook.es
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 01-04-2019 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 01-04-2019 08:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: DIRECCION DE UOC - PALACETE MUNICIPAL

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-02-2019	adenda_03_2019_1551365241732.pdf
22-03-2019	adenda_n__6_1553176828501.zip
21-03-2019	adenda_05_2019_1552918397220.pdf
20-02-2019	adenda_02_2019_1550667551781.pdf
15-02-2019	adenda_01_2019_1550232247850.pdf
13-03-2019	adenda_4_1552484176549.zip
13-03-2019	adenda_4_1552317905770.zip