04 (cuatro)

ACUERDO NACIONAL N° 27/2023 - PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: DESVÍO ALBERDI – PILAR – OBRA 1. ALBERDI – RÍO TEBICUARY (51,56KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 KM). Nº 436.177.-

Asunción, 30 de noviembre de 2023

ADENDA N° 03

1. Por la cual se modifican los plazos establecidos en el SICP, fecha de entrega de oferta y apertura de ofertas.

2. En el numeral 10 de las Condiciones Generales **se reemplaza** por el siguiente párrafo:

- El formulario de la oferta y planilla de precios deberán ser descargados del SICP. (En la pestaña Datos de la Convocatoria se encuentran las planillas a ser descargadas "Descargar Planilla de Precios" y "Descargar Formulario de Oferta").
  A modo de complementar la información sobre el formulario de oferta, también el oferente deberá presentar la Declaración Jurada de Compromiso de proporcionar la cantidad de hectáreas certificadas de servicios ambientales ofertados al MOPC, donde se especificará el monto total de la oferta, la cantidad de hectáreas ofertadas, el valor nominal establecido según Resolución N° 1093/2013 y la ecorregión a la cual pertenezcan los referidos certificados. Queda a criterio del poseedor ofertar una parte o la totalidad de los certificados que posea al momento de la apertura de sobres, con la condición de que el criterio elegido deberá quedar expresamente establecido en el Formulario N° 3.

3. En el numeral 20 de las Condiciones Generales **se elimina** el siguiente párrafo:

20. PLAN DE ENTREGA DE BIENES.

El adjudicado correrá con los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los técnicos designados por la Dirección de Gestión Socio Ambiental para la verificación in situ del cumplimiento de las condiciones establecidas en el PBC y el contrato. Se realizará como máximo hasta 2 (dos) visitas durante la ejecución del contrato.

LOS DEMÁS PUNTOS NO MENCIONADOS EN LA PRESENTE ADENDA SE MANTIENEN INALTERABLES.

Ing. Carlos Casati Morales
Coordinador Interino
UEP - FONPLATA
M.O.P.C

Abg. LISE ALEJANDRA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación.