## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 7 abr. 2021
***Observaciones:*** Adendas Nº 1 y Nº 2.
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| BAGA S.A. | 80017598 | 021225464 | baga.py@gmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
***Modalidad:*** Locación de Inmuebles
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
***Plurianual:*** Si 2021,2022,2023
***N° de PAC - ID:*** 393029
***Objeto de Gasto:*** 251
***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 10
***Descripción del llamado y N°:*** LC MITIC Nº 01 Locación Inmueble determinado para sede de las oficinas misionales VICECOM - Complejo Barrail Costanera de Asunción - Plurianual
***Programa:*** 1
***Año/s del llamado:*** 2021,2022,2023
***Objeto del llamado:*** Locación Inmuebles
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5

***Fecha y Hora tope de consultas:*** 13-04-2021 09:00
***Lugar de consultas:*** GRAL. SANTOS Nº 1170 C/ CONCORDIA. COMPLEJO SANTOS BLOQUE E2

***Contacto:*** Director - Gustavo Daniel Berni González
***Teléfono:*** 0212179906
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uoc@mitic.gov.py
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 26-04-2021 09:15
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 26-04-2021 09:30
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** GRAL. SANTOS Nº 1170 C/ CONCORDIA. COMPLEJO SANTOS BLOQUE E2

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Mensual
***Vigencia del Contrato:*** 24 Mes
***% de Anticipo a otorgar:***

### Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 20-04-2021 | adenda_2_lc_1_vicecom_firmado_1618922877760.pdf |
| 19-04-2021 | adenda_1_lc_1_vicecom_prorroga_reparo_firmado_1618839590037.p |