MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé 26 de Abril de 2021.-

DICTAMEN U.O.C

REF. "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA - CABAÑAS" ID: 397755.

La unidad operativa de contrataciones eleva el presente dictamen conforme Resolución DNCP N° 1890/2020 **POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**. Así mismo se realiza la estimación de costo a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica a los créditos presupuestarios.

Al respecto esta Unidad Operativa de Contrataciones teniendo en cuenta el método N° 4 de la Resolución: **4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.**

Se ha solicitado Presupuestos a 2 Empresas dedicadas al ramo de CONSTRUCCIONES DE OBRAS similares a la solicitada de manera a realizar el análisis de los precios obtenidos y determinar el tipo de procedimiento a utilizar y son los siguientes: PS CONSTRUCCIONES Y UGARTE CONSTRUCCIONES. Los mismos fueron solicitados en concepto de **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA – CABAÑAS** según planilla de cómputo métrico remitida a los mismos.

Además se ha aplicado el Método N° 3 de la mencionada Resolución: **3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.**

Hemos tomado los datos publicados en el SICP con los siguientes datos:

1- CONTRATO 08/2019 – ID 356666: ITEMS 4,5,14,129,131,132,134,135,193
2- CONTRATO 55/2019 – ID 362714: ITEM 20.
3- CONTRATO 16/2020 – ID 387578: ITEM 1.3

El detalle se puede apreciar en la siguiente planilla de cálculo adjunta a la presente.

Según los precios obtenidos hemos realizado el cálculo a fin de determinar el precio referencial obtenido de los potenciales oferentes y de precios de contratos publicados en el SICP cuyo resultado ha arrojado el monto de ***Gs. 28.818.640 (Guaraníes Veintiocho millones ochocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta)***. *PRECIO PROMEDIO* el cual fue utilizado como precio referencial para el llamado a contratación directa para llevar a cabo la obra propuesta.

En conclusión según las informaciones obtenidas de la combinación de 2 métodos disponible en la Resolución 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Se ha optado por utilizar el precio PROMEDIO como referencial para el presente Llamado a Contratación Directa, de esa forma damos cumplimiento a lo establecido en la

Así damos cumplimiento a la Resolución que expresa "***A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados***".-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Se emite el presente Dictamen a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 específicamente en su Art. 17 ESTIMACION DE COSTO a fin de fijar los precios referenciales a partir de las informaciones obtenidas atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ UNIDAD DE CONTRATACIÓN LEY Nº 2051/03

Lic. Karen Escobar
Encargada de la U.O.C.

OBRA: Muralla perimetral (continuación)
PROPIETARIO: Colegio Nacional "Dr. Raúl Peña"
UBICACIÓN: Atanasio Cabañas y Paz del Chaco - Compañía Cabañas
TOTAL A CONSTRUIR: 26,00 ml
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios
DIRECCIÓN: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

PLANILLA DE CALCULO DE PRECIOS REFERENCIALES												
CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN E!. COLEGIO DR. RAUL PEÑA - CABAÑAS" ID:				1-UGARTE CONSTRUCCIONES		2- PS CONSTRUCCIONES		ID	3- ADJUDICACIONES SICP		PRECIO REFERENCIAL (PROMEDIO)	
Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total		P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.320.000	1.320.000	1.386.000	1.386.000	356666	1.367.800	1.367.800	1.357.933	1.357.933
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	387578	1.152.000	1.152.000	717.333	717.333
3	Excavación para cimentación	m3	6,50	45.000	292.500	47.250	307.125	356666	56.666	368.329	49.639	322.651
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50	420.000	8.190.000	441.000	8.599.500	356666	420.110	8.192.145	427.037	8.327.215
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00	147.000	3.822.000	154.350	4.013.100	356666	103.562	2.692.612	134.971	3.509.237
6	Aislación horizontal	ml	102,00	31.000	3.162.000	32.500	3.315.000	356666	27.356	2.790.312	30.285	3.089.104
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50	2.515.000	6.287.500	2.640.750	6.601.875	356666	2.559.740	6.399.350	2.571.830	6.429.575
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00	35.000	525.000	36.750	551.250	356666	34.195	512.925	35.315	529.725
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80	77.000	2.602.600	80.850	2.732.730	356666	107.470	3.632.486	88.440	2.989.272
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00	20.900	752.400	21.945	790.020	356666	24.425	879.300	22.423	807.240
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	646.000	646.000	783.068	783.068	362714	789.084	789.084	739.384	739.384
	TOTAL				**28.100.000**		**29.579.668**			**28.776.343**		**28.818.640**

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS 2015-2020

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 23 de Abril de 2021

Señores
UGARTE CONSTRUCCIONES
Presente:

*Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL "COLEGIO DR. RAUL PEÑA"**, se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra según detalle de la planilla de cómputo métrico adjunta a la presente.*

Solicitamos la cotización de los precios de la obra, Favor remitir en la brevedad posible a fin de proseguir con el proceso de licitación.

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ – UNIDAD DE CONTRATACIÓN – LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

UGARTE CONSTRUCCIONES

Recibido 23 - Abril - 21

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

OBRA: Muralla perimetral (continuación)
PROPIETARIO: Colegio Nacional "Dr. Raúl Peña"
UBICACIÓN: Atanasio Cabañas y Paz del Chaco - Compañía Cabañas
TOTAL A CONSTRUIR: 26,00 ml
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios
DIRECCIÓN: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00		
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00		
3	Excavación para cimentación	m3	6,50		
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50		
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00		
6	Aislación horizontal	ml	102,00		
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50		
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00		
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80		
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00		
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				**0**

UGARTE CONSTRUCCIONES

RUC: 1456588-9
SR. ARNALDO UGARTE INSFRAN
CÑIA. CABAÑAS- B° COSTA ALEGRE
TEL.: 0511 241032

Caacupé 24 de ABRIL de 2021

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

ATENCION: Unidad Operativa de Contrataciones

Presente:

Por medio de la presente presento Presupuesto solicitado según nota de fecha 23/04/21, para el proceso de estimación de costo de la obra para la **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA - CABAÑAS**".

Se adjunta planilla de presupuesto para lo que hubiere lugar

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.320.000	1.320.000
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000
3	Excavación para cimentación	m3	6,50	45.000	292.500
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50	420.000	8.190.000
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00	147.000	3.822.000
6	Aislación horizontal	ml	102,00	31.000	3.162.000
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50	2.515.000	6.287.500
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00	35.000	525.000
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80	77.000	2.602.600
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00	20.900	752.400
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	646.000	646.000
	TOTAL				**28.100.000**

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Recibido 24-04-21

UGARTE CONSTRUCCIONES 1456588-9

Sr. Arnaldo Ugarte

UGARTE CONSTRUCCIONES

RUC: 1456588-9

Caacupé, 23 de Abril de 2021

Señores
PS CONSTRUCCIONES

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la ***CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL "COLEGIO DR. RAUL PEÑA"****, se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra según detalle de la planilla de cómputo métrico adjunta a la presente.*

Solicitamos la cotización de los precios de la obra, Favor remitir en la brevedad posible a fin de proseguir con el proceso de licitación.

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DEPTO. UNIDAD DE CONTRATACIÓN · LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

PS CONSTRUCCIONES

RECIBÍ
23-04-21

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

OBRA: Muralla perimetral (continuación)
PROPIETARIO: Colegio Nacional "Dr. Raúl Peña"
UBICACIÓN: Atanasio Cabañas y Paz del Chaco - Compañía Cabañas
TOTAL A CONSTRUIR: 26,00 ml
PROFESIONAL: Dirección de Obras y Servicios
DIRECCIÓN: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00		
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00		
3	Excavación para cimentación	m3	6,50		
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50		
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00		
6	Aislación horizontal	ml	102,00		
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50		
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00		
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80		
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00		
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				**0**

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9

porfisaucedo1@gmail.com

Caacupé – Paraguay

Caacupé 23 de Abril de 2021

Señores

Municipalidad de Caacupé

Presente:

Me dirijo a ustedes a fin de remitir presupuesto solicitado para costos referenciales, así mismo adjunto lo solicitado la cotización en concepto de **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA - CABAÑAS** según planilla de cómputo, adjunto a la presente se anexa presupuesto.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

PS CONSTRUCCIONES Porfirio Saucedo RUC: 2346392-9

Sr. Porfirio Saucedo

PS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ UNIDAD DE CONTRATACIONES LEY Nº 2051/2003

Recibido 23-04-2021

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9
porfisaucedo1@gmail.com
Caacupé – Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.386.000	1.386.000
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000
3	Excavación para cimentación	m3	6,50	47.250	307.125
4	Cimiento de P.B.C de 0,50 m de ancho	m3	19,50	441.000	8.599.500
5	Encadenado de H°A° de (0,20x0,30 m)	ml	26,00	154.350	4.013.100
6	Aislación horizontal	ml	102,00	32.500	3.315.000
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	2,50	2.640.750	6.601.875
8	Caños de PVC diámetro 100mm c/ 1m	ml	15,00	36.750	551.250
9	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros	m2	33,80	80.850	2.732.730
10	Evarillado(c/0,50m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	36,00	21.945	790.020
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	783.068	783.068
	TOTAL				**29.579.668**

TOTAL SON: Gs. 28.579.668 (Guaraníes veintiocho millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho)

Sr. Porfirio Saucedo

PS CONSTRUCCIONES