INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTAN° 200/16: "SERVICIO DE PLOMERIA" ID 317.229

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el 31 de diciembre del año dos mil diez y seis, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **CONTRATACION DIRECTA N° 200/16: "SERVICIO DE PLOMERIA" ID 317.229,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1. ANTECEDENTES

- Memorándum No 708/2016 de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 30 de junio de 2.016 por el cual solicita el inicio del proceso.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N° 1185/16) por Gs. 140.000.000 (Guaraníes ochenta millones) de fecha 05 de agosto de 2.016 de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 317.229
- En fecha 27 de octubre de 2.016 el llamado ID 317.229 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas., se emitió la Adenda No 1 en fecha 28 de octubre de 2016 y la Adenda No 2 en fecha 07 de noviembre de 2016.

FUERON INVITADAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- OMG CONSTRUCCIONES S.A.
- SFINGE S.R.L.
- EMPORIO FERRETERIA S.R.L
- CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
- ALBA MARINA PENAYO RECALDE

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

ABG. GLORIA NÚÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Alba Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000140

0000140

En fecha 07 de noviembre del año 2.016, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **09:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta, en el mismo no se han presentado oferentes por tanto no se pudo reunir la cantidad mínima de ofertas exigidas por el Art. 34 inciso c) de la Ley 2051/03 por tanto a través de una Adenda se prorroga la apertura de sobres para el día 15 de noviembre de 2016.

En la fecha mencionada, se ha procedido, a la apertura de la misma teniendo en cuenta lo establecido en el Art 2° de la Resolución DNCP N° 522/15 en donde en uno de sus párrafos establece lo siguiente:

"Si en la segunda fecha de apertura de sobres no contare nuevamente con el número mínimo de oferentes, la convocante procederá a evaluar todas las ofertas presentadas, debiendo proceder de conformidad lo dispuesto en los Art. 26 y 28 de la Ley 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

En dicha fecha se presentan los siguientes oferentes:

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA EN GS.
1	FERRETERIA NANAWA DE JUAN ESPINOLA	64.916.922
2	THERMEC INGENIERIA DE LUIS VILLAMAYOR	48.180.528
3	SIEII INGENIERIA S.A.	50.265.700

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	FERRETERIA NANAWA DE JUAN ESPINOLA	SIEII INGENIERIA S.A.	THERMEC INGENIERIA DE LUIS VILLAMAYOR
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE - ACTIVO SIPE	CUMPLE - ACTIVO SIPE	CUMPLE - ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	NO CUMPLE - GS.3.245.846	NO CUMPLE - GS. 2.513.285	CUMPLE - GS.250.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)			CUMPLE - ACTIVO SIPE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)			CUMPLE SIPE NRO 1426980

ABG. GLORIA NUÑEZ DE CORDOBA, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000139

00001339

FERRETERIA NANAWA DE JUAN ESPINOLA: la Garantía de Mantenimiento de Oferta presenta una cobertura inferior al porcentaje exigido en la Carta de Invitación, Numeral 14: *El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del 5% del valor máximo indicado por la convocante,* por consiguiente, la cobertura asegurada de Gs. 3.245.846 no alcanza el 5% que debió ser de Gs. **7.000.000.**----------

SIEII INGENIERIA S.A.: la Garantía de Mantenimiento de Oferta presenta una cobertura inferior al porcentaje exigido en la Carta de Invitación, Numeral 14: *El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del 5% del valor máximo indicado por la convocante,* por consiguiente, la cobertura asegurada de Gs. 2.513.285 no alcanza el 5% que debió ser de Gs. **7.000.000.**----------

Ante lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 Art. 61º.- Método de evaluación: "*...Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la* ***documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida,*** *formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,* ***eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria...***", se procede a la descalificación de las ofertas de la firma **FERRETERIA NANAWA DE JUAN ESPINOLA y SIEII INGENIERIA S.A.,** en atención a la fundamentación mencionada

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la oferta, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	THERMEC INGENIERIA DE LUIS VILLAMAYOR
					Precio unitario (IVA incluido)
1	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 5/8" x mts	18.750	1	-5	17.813
2	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 1/2" x mts	19.500	1	-5	18.525
3	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 3/4" x mts	24.750	1	-5	23.513
4	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 1" x mts	36.750	1	-5	34.913
5	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 1.1/4" x mts	46.500	1	-5	44.175
6	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 1.1/2" x mts	57.000	1	-5	54.150
7	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 2" x mts	72.000	1	-5	68.400
8	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 2.1/4" x mts	84.000	1	-5	79.800
9	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 2.1/2" x mts	99.000	1	-5	94.050
10	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 3" x mts	115.500	1	-5	109.725
11	Provisión e Instalación de Caño Galvanizado de 4" x mts	18.000	1	-5	17.100
12	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 5/8"	5.250	1	-5	4.988

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ACOSBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Lourdes Cañete
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00001338

13	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 1/2"	5.700	1	-5	5.415
14	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 3/4"	8.250	1	-5	7.838
15	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 1"	10.200	1	-5	9.690
16	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 1.1/4"	16.500	1	-5	15.675
17	Provisión e Instalación de Codo 90°Galvanizado de 1.1/2"	24.000	1	-5	22.800
18	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 2"	43.500	1	-5	41.325
19	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 2.1/4"	67.500	1	-5	64.125
20	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 2.1/2"	79.500	1	-5	75.525
21	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 3"	180.000	1	-5	171.000
22	Provisión e Instalación de Codo 90° Galvanizado de 4"	222.000	1	-5	210.900
23	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 5/8"	7.425	1	-5	7.054
24	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 1/2"	8.700	1	-5	8.256
25	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 3/4"	11.700	1	-5	11.115
26	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 1"	16.500	1	-5	15.675
27	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 1.1/4"	28.500	1	-5	27.075
28	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 1.1/2"	43.500	1	-5	41.325
29	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 2"	64.500	1	-5	61.275
30	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 2.1/4"	82.500	1	-5	78.375
31	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 2.1/2"	106.500	1	-5	101.175
32	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 3"	150.000	1	-5	142.500
33	Provisión e Instalación de Te Galvanizado de 4"	285.000	1	-5	270.750
34	Provisión e Instalación de Unión Doble Galvanizado de 5/8"	14.250	1	-5	13.538
35	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 1/2"	17.250	1	-5	16.388
36	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 3/4"	24.000	1	-5	22.800
37	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 1"	19.500	1	-5	18.525
38	Provisión e Instalación de Unión Doble Galvanizado de 1.1/4"	39.000	1	-5	37.050
39	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 1.1/2"	43.500	1	-5	41.325
40	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 2"	99.000	1	-5	94.050
41	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 2.1/4"	165.000	1	-5	156.750
42	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 2.1/2"	208.500	1	-5	198.075
43	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 3"	255.000	1	-5	242.250
44	Provisión e Instalación de UniónDoble Galvanizado de 4"	375.000	1	-5	356.250
45	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 5/8"	5.250	1	-5	4.988
46	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 1/2"	5.700	1	-5	5.415
47	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 3/4"	8.250	1	-5	7.838
48	Provisión e Instalación de UniónSimple Galvanizado de 1"	9.300	1	-5	8.835
49	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 1.1/4"	16.500	1	-5	15.675
50	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 1.1/2"	19.500	1	-5	18.525
51	Provisión e Instalación de UniónSimple Galvanizado de 2"	34.500	1	-5	32.775

ABG. GLORIA NÚÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Ada Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00001317

52	Provisión e Instalación de UniónSimple Galvanizado de 2.1/4"	59.250	1	-5	56.288
53	Provisión e Instalación de Unión Simple Galvanizado de 2.1/2"	72.000	1	-5	68.400
54	Provisión e Instalación de UniónSimple Galvanizado de 3"	84.000	1	-5	79.800
55	Provisión e Instalación de UniónSimple Galvanizado de 4"	267.000	1	-5	253.650
56	Provisión e Instalación de Unión Brida Doble Galvanizado de 2"	975.000	1	-5	926.250
57	Provisión e Instalación de Unión Brida Doble Galvanizado de 2.1/4"	1.192.500	1	-5	1.132.875
58	Provisión e Instalación de Unión Brida Doble Galvanizado de 2.1/2"	1.342.500	1	-5	1.275.375
59	Provisión e Instalación de Unión Brida Doble Galvanizado de 3"	1.875.000	1	-5	1.781.250
60	Provisión e Instalación de Unión Brida Doble Galvanizado de 4"	3.975.000	1	-5	3.776.250
61	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 20mm	7.950	1	-5	7.553
62	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 25mm	16.500	1	-5	15.675
63	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 32mm	24.000	1	-5	22.800
64	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 40mm	27.000	1	-5	25.650
65	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 50mm	33.750	1	-5	32.063
66	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 63mm	44.250	1	-5	42.038
67	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 75mm	57.750	1	-5	54.863
68	Provisión e Instalación de Caño Fusión PN20 de 90mm	82.500	1	-5	78.375
69	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 20mm	2.250	1	-5	2.138
70	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 25mm	4.650	1	-5	4.418
71	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 32mm	5.700	1	-5	5.415
72	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 40mm	6.750	1	-5	6.413
73	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 50mm	7.800	1	-5	7.410
74	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 63mm	8.850	1	-5	8.408
75	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 75mm	9.900	1	-5	9.405
76	Provisión e Instalación de Codo 90° Fusión PN20 de 90mm	10.950	1	-5	10.403
77	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 20mm	2.700	1	-5	2.565
78	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 25mm	5.700	1	-5	5.415
79	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 32mm	8.250	1	-5	7.838
80	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 40mm	10.800	1	-5	10.260
81	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 50mm	13.350	1	-5	12.683
82	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 63mm	15.900	1	-5	15.105
83	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 75mm	18.450	1	-5	17.528
84	Provisión e Instalación de Te Fusión PN20 de 90mm	21.000	1	-5	19.950
85	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 20mm	4.275	1	-5	4.061
86	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 25mm	4.875	1	-5	4.631
87	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 32mm	5.475	1	-5	5.201
88	Provisión e Instalación de TapónHembra Fusión PN20 de 40mm	6.075	1	-5	5.771
89	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 50mm	6.675	1	-5	6.341

ABG. GLORIA NUÑEZ ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Ab. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

0000136

90	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 63mm	7.275	1	-5	6.911
91	Provisión e Instalación de Tapón Hembra Fusión PN20 de 75mm	7.875	1	-5	7.481
92	Provisión e Instalación de TapónHembra Fusión PN20 de 90mm	8.475	1	-5	8.051
93	Provisión e Instalación de Unión Doble Brida Fusión PN20 de 40mm	398.100	1	-5	378.195
94	Provisión e Instalación de Unión Doble Brida Fusión PN20 de 50mm	443.400	1	-5	421.230
95	Provisión e Instalación de UniónDoble Brida Fusión PN20 de 63mm	488.700	1	-5	464.265
96	Provisión e Instalación de UniónDoble Brida Fusión PN20 de 75mm	534.000	1	-5	507.300
97	Provisión e Instalación de Unión Doble Brida Fusión PN20 de 90mm	579.300	1	-5	550.335
98	Provisión e Instalación de UniónDoble Fusión PN20 de 20mm	33.675	1	-5	31.991
99	Provisión e Instalación de UniónDoble Fusión PN20 de 25mm	38.250	1	-5	36.338
100	Provisión e Instalación de UniónDoble Fusión PN20 de 32mm	94.500	1	-5	89.775
101	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 20mm	2.100	1	-5	1.995
102	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 25mm	3.600	1	-5	3.420
103	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 32mm	5.700	1	-5	5.415
104	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 40mm	7.800	1	-5	7.410
105	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 50mm	9.900	1	-5	9.405
106	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 63mm	12.000	1	-5	11.400
107	Provisión e Instalación de Unión Sencilla Fusión PN20 de 75mm	14.100	1	-5	13.395
108	Provisión e Instalación de UniónSencilla Fusión PN20 de 90mm	16.200	1	-5	15.390
109	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 20mm	3.300	1	-5	3.135
110	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 25mm	4.500	1	-5	4.275
111	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 32mm	6.750	1	-5	6.413
112	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 40mm	7.200	1	-5	6.840
113	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 50mm	12.000	1	-5	11.400
114	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 60mm	18.000	1	-5	17.100
115	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 85mm	28.500	1	-5	27.075
116	Provisión e Instalación de Caño PVC Soldable de 110mm	70.500	1	-5	66.975
117	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 20mm	1.200	1	-5	1.140
118	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 25mm	1.800	1	-5	1.710
119	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 32mm	3.150	1	-5	2.993
120	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 40mm	4.500	1	-5	4.275
121	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 50mm	8.250	1	-5	7.838
122	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 60mm	16.500	1	-5	15.675
123	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 85mm	66.000	1	-5	62.700
124	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Soldable de 110mm	120.000	1	-5	114.000

ABG. GLORIA NUNEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Lic. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00001 35

125	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 20mm	1.800	1	-5	1.710
126	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 25mm	2.100	1	-5	1.995
127	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 32mm	3.450	1	-5	3.278
128	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 40mm	8.250	1	-5	7.838
129	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 50mm	11.250	1	-5	10.688
130	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 60mm	19.500	1	-5	18.525
131	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 85mm	43.500	1	-5	41.325
132	Provisión e Instalación de Te PVC Soldable de 110mm	102.000	1	-5	96.900
133	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Soldable de 20mm	1.200	1	-5	1.140
134	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 25mm	1.425	1	-5	1.354
135	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 32mm	2.400	1	-5	2.280
136	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 40mm	3.450	1	-5	3.278
137	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 50mm	6.750	1	-5	6.413
138	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 60mm	10.950	1	-5	10.403
139	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 85mm	28.500	1	-5	27.075
140	Provisión e Instalación de UniónSimple PVC Soldable de 110mm	60.000	1	-5	57.000
141	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Soldable de 20mm	750	1	-5	713
142	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 25mm	1.050	1	-5	998
143	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 32mm	1.950	1	-5	1.853
144	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 40mm	2.700	1	-5	2.565
145	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 50mm	3.750	1	-5	3.563
146	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 60mm	6.000	1	-5	5.700
147	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 85mm	18.000	1	-5	17.100
148	Provisión e Instalación de TapónHembra PVC Soldable de 110mm	24.000	1	-5	22.800
149	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 20mm	9.000	1	-5	8.550
150	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 25mm	18.000	1	-5	17.100
151	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 32mm	13.500	1	-5	12.825
152	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 40mm	24.000	1	-5	22.800
153	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 50mm	27.000	1	-5	25.650
154	Provisión e Instalación de Adaptador para Tanque PVC Soldable de 60mm	48.000	1	-5	45.600
155	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 1/2"	7.050	1	-5	6.698
156	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 3/4"	9.750	1	-5	9.263
157	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 1"	16.500	1	-5	15.675
158	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 1.1/4"	21.000	1	-5	19.950

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Laura Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

0000134

159	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 1.1/2"	24.000	1	-5	22.800
160	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 2"	36.000	1	-5	34.200
161	Provisión e Instalación de Caño PVC Roscable de 2.1/2"	48.000	1	-5	45.600
162	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 1/2"	3.450	1	-5	3.278
163	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 3/4"	5.100	1	-5	4.845
164	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 1"	8.550	1	-5	8.123
165	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 1.1/4"	12.750	1	-5	12.113
166	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 1.1/2"	16.500	1	-5	15.675
167	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 2"	25.500	1	-5	24.225
168	Provisión e Instalación de Te PVC Roscable de 2.1/2"	32.250	1	-5	30.638
169	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 1/2"	1.800	1	-5	1.710
170	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 3/4"	2.700	1	-5	2.565
171	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 1"	5.100	1	-5	4.845
172	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 1.1/4"	7.200	1	-5	6.840
173	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 1.1/2"	8.250	1	-5	7.838
174	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 2"	127.500	1	-5	121.125
175	Provisión e Instalación de Unión Simple PVC Roscable de 2.1/2"	28.500	1	-5	27.075
176	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 1/2"	6.750	1	-5	6.413
177	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 3/4"	87.000	1	-5	82.650
178	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 1"	13.500	1	-5	12.825
179	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 1.1/4"	24.000	1	-5	22.800
180	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 1.1/2"	28.500	1	-5	27.075
181	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 2"	34.500	1	-5	32.775
182	Provisión e Instalación de Unión Doble PVC Roscable de 2.1/2"	72.750	1	-17	60.113
183	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 1/2"	2.400	1	-5	2.280
184	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 3/4"	3.450	1	-5	3.278
185	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 1"	6.300	1	-5	5.985
186	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 1.1/4"	11.250	1	-5	10.688
187	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 1.1/2"	12.750	1	-5	12.113
188	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 2"	21.000	1	-5	19.950
189	Provisión e Instalación de Codo 90° PVC Roscable de 2.1/2"	31.500	1	-5	29.925
190	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 1/2"	600	1	-5	570
191	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 3/4"	1.050	1	-5	998
192	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 1"	1.425	1	-5	1.354
193	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 1.1/4"	2.100	1	-5	1.995

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ACOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00001333

194	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 1.1/2"	3.300	1	-5	3.135
195	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 2"	7.200	1	-5	6.840
196	Provisión e Instalación de Tapón Hembra PVC Roscable de 2.1/2"	9.750	1	-5	9.263
197	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 1/2"	600	1	-5	570
198	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 3/4"	750	1	-5	713
199	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 1"	1.200	1	-5	1.140
200	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 1.1/4"	2.100	1	-5	1.995
201	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 1.1/2"	3.300	1	-5	3.135
202	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 2"	8.250	1	-5	7.838
203	Provisión e Instalación de Tapón Macho PVC Roscable de 2.1/2"	9.750	1	-5	9.263
204	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2.1/2"x2	7.200	1	-5	6.840
205	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2.1/2"x1.1/2	10.500	1	-5	9.975
206	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2.1/2"x1.1/4	11.250	1	-5	10.688
207	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2x1.1/2	6.600	1	-5	6.270
208	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2"x1.1/4	8.250	1	-5	7.838
209	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 2"x1	9.000	1	-5	8.550
210	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1.1/2"x1.1/4	3.000	1	-5	2.850
211	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1.1/2"x1	4.020	1	-5	3.819
212	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1.1/2"x3/4	5.040	1	-5	4.788
213	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1.1/4"x1	6.060	1	-5	5.757
214	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1.1/4"x3/4	2.700	1	-5	2.565
215	Provision e Instalacion de Buje de Reduccion PVC Roscable de 1"x3/4	1.950	1	-5	1.853
216	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 1"x1/2	2.925	1	-5	2.779
217	Provisión e Instalación de Buje de Reducción PVC Roscable de 3/4"x1/2	1.200	1	-5	1.140
218	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 1/2"	1.200	1	-5	1.140
219	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 3/4"	1.800	1	-5	1.710
220	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 1"	2.700	1	-5	2.565
221	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 1.1/4"	9.750	1	-5	9.263
222	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 1.1/2"	10.500	1	-5	9.975
223	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 2"	17.850	1	-5	16.958
224	Provisión e Instalación de Alma Doble PVC Roscable de 2.1/2"	33.750	1	-5	32.063

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

225	Provisión e Instalación de Registro Esfera PVC Roscable de 1/2"	39.000	1	-5	37.050
226	Provisión e Instalación de Registro Esfera PVC Roscable de 3/4"	51.000	1	-5	48.450
227	Provisión e Instalación de Válvula Filtro para Pozo PVC Roscable de 1/2"	27.000	1	-5	25.650
228	Provisión e Instalación de Válvula Filtro para Pozo PVC Roscable de 3/4"	33.000	1	-5	31.350
229	Provisión e Instalación de Válvula Filtro para Pozo PVC Roscable de 1"	46.500	1	-5	44.175
230	Provisión e Instalación de Válvula Filtro para Pozo PVC Roscable de 1.1/4"	54.000	1	-5	51.300
231	Provisión e Instalación de Válvula Filtro para Pozo PVC Roscable de 1.1/2"	63.000	1	-5	59.850
232	Provisión e Instalación de Válvula para Lavatorio PVC Roscable con Tapa	16.500	1	-5	15.675
233	Provisión e Instalación de Válvula para Lavatorio Roscable Cromado con Tapa	31.500	1	-5	29.925
234	Provisión e Instalación de Sifón Universal con Vaso PVC	39.000	1	-5	37.050
235	Provisión e Instalación de Sifón Universal con Vaso Cromado	82.500	1	-5	78.375
236	Provisión e Instalación de Válvula para Pileta Cromado con Tapa 1.1/2	39.000	1	-5	37.050
237	Provisión e Instalación de Canilla Cromada para Lavatorio Baño Alta Calidad	142.500	1	-5	135.375
238	Provisión e Instalación de Canilla Cromada para Cocina en Mesa Alta Calidad	277.500	1	-5	263.625
239	Provisión e Instalación de Válvula y grifo de mesa Compacto con registro regulador de caudal	427.500	1	-5	406.125
240	Provisión e instalación de Válvula de pared con tubo de conexión de 15 cm Para 1/2" 3/4"	322.500	1	-5	306.375
241	Provisión e Instalación Kit de Accesorios 5 Piezas para Baño Cromados	270.000	1	-5	256.500
242	Provisión e Instalación de Pileta Simple Acero Inoxidable Simple de 1 Metro Bacha Izquierda	255.000	1	-5	242.250
243	Provisión e Instalación de Pileta Doble Acero Inoxidable Simple de 1.2 Metro Bacha Izquierda	510.000	1	-5	484.500
244	Provisión e Instalación de Pileta Simple Acero Inoxidable Simple de 1.2 Metro Bacha Central	510.000	1	-5	484.500
245	Provisión e Instalación de Tanque Tipo Vaso de Fibra de Vidrio de 500 Lts c/ Tapa	630.000	1	-5	598.500
246	Provisión e Instalación de Tanque Tipo Vaso de Fibra de Vidrio de 1000 Lts c/ Tapa	1.095.000	1	-5	1.040.250
247	Provisión e Instalación de Tanque Botellón polietileno de 1000 Lts c/ Tapa	1.095.000	1	-5	1.040.250
248	Provisión e Instalación de Tanque Botellón polietileno de 2500 Lts c/ Tapa	2.805.000	1	-5	2.664.750
249	Provisión e Instalación de Tanque Botellónpolietileno de 5000 Lts c/ Tapa	4.935.000	1	-5	4.688.250
250	Provisión e Instalación de Tanque Tipo Cilindro polietileno de 2500 Lts c/ Tapa	2.805.000	1	-5	2.664.750
251	Provisión e Instalación de Tanque Tipo Cilindro polietileno de 5000 Lts c/ Tapa	4.875.000	1	-5	4.631.250
252	Provisión e Instalación de Tanque Tipo Cilindro polietileno de 10000 Lts c/ Tapa	8.527.500	1	-5	8.101.125
253	Provisión e Instalación de Tapa para Inodoro Acolchada	82.500	1	-5	78.375
254	Provisión e Instalación de Tapa para Inodoro Plástica	39.000	1	-5	37.050
255	Provisión e Instalación de Tapa para Inodoro Rígida antimicrobial	127.500	1	-5	121.125
256	Provisión e Instalación de Inodoro Cisterna Alta	72.000	1	-5	68.400

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abg. Lourdes Coronel
Directora
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

257	Provisión e Instalación de Inodoro *Cisterna* Baja	390.000	1	-5	370.500
258	Provisión e Instalación de Cisterna Alta	528.000	1	-5	501.600
259	Provisión e Instalación *de* Cisterna Baja Cerámica	637.500	1	-5	605.625
260	Provisión e Instalación de Mecanismo Interno Cisterna Baja	97.500	1	-5	92.625
261	Provisión e Instalación de Mecanismo *Interno* Cisterna Alta	51.000	1	-5	48.450
262	Provisión e Instalación de Lavatorio Cerámico para Baño	39.000	1	-5	37.050
263	Provisión e Instalación de *Desengrasador* 250 X 172 X 50 con tapa	79.500	1	-5	75.525
264	Provisión e Instalación de Desengrasador 250 X 230 X 75 con tapa	102.000	1	-5	96.900
265	Provisión e Instalación de Caja Sifonada 100 X 100 X 50 con tapa	39.000	1	850	370.580
266	Instala*ción por* ML de Cano hasta 4" Embutido en Pared o piso con Revoque o re*posición*	45.000	1	-5	42.750
267	Instalación por ML de Cano hasta 4" Embutido en Hormigón con reparación	55.000	1	-5	52.250
				Total	**48.505.077**

5. RECOMENDACIÓN

Considerando que el monto de la oferta en el Ítem 265 (Gs. 370.580) sobrepasa el monto referencial establecido para dicho Ítem (Gs. 39.000), existiendo una variación porcentual entre ambos montos del 850 %, y que el sistema de adjudicación para el presenta llamado fue estipulado por el total; y que todo oferente que ha presentado propuesta conoce y acepta la facultad con la que cuenta la convocante para declarar desierta la contratación a través de la carta oferta que en uno de sus puntos reza: "... *Entiendo que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes...*".----------

Que, con esta decisión no se incurre en ninguna violación, ni de las disposiciones reglamentarias ni de las bases y condiciones, así como tampoco se lesionan derechos de los oferentes, por tanto, se recomienda la **Declaración Desierta** del presente llamado amparados en el **Art. 30 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas** que expresa: *"...c)* que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley.----------

Es nuestro informe. -

Abg. Gloria Núñez de Escobar
Directora de Adquisiciones

Abg. Lourdes Coronel
Directora de Servicios Administrativos

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas