MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO

San Pedro - Paraguay

E-mail: muni_sanvicentepancholo@hotmail.com

San Vicente Pancholo, 20 de noviembre de 2020

ADENDA Nº 02/2020

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURAL CON LETRAS CORPÓREAS EN LA COLONIA SAN JOSE DE SAN VICENTE PANCHOLO – ID Nº 387806

POR LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Proforma de contrato, Clausula 7, queda vigente lo siguiente:**

   7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

   El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta **20 (veinte)** días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.
   Recepciones: Recepción Provisoria a los 8 (ocho) días de haber culminado el Trabajo y la Recepción Definitiva a los 10 (diez) días de haber recibido la recepción provisoria.
   El pago será efectuado de la siguiente forma: según avance de certificado de obra
   El pago establecido se efectuará con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de Municipalidad de San Vicente Pancholo, para el Ejercicio Financiero 2020"; en el Rubro "520-30-011 "Construcciones".-
   Fondo de reparo: Del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

2. **NUEVA FECHA VIGENTE:**

***Tope de Consulta:**	24/11/2020 07:10
***Fecha Entrega Ofertas:**	27/11/2020 07:10
***Fecha Apertura Ofertas:**	27/11/2020 07:20

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO U.O.C

.....
C.P. Gustavo Ramón Silguero
Encargado UOC