REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Parcialmente sin suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 29 ene. 2020
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Modalidad: Licitación Pública Nacional
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Plurianual: Si 2020,2021,2022
N° de PAC - ID: 369138
Objeto de Gasto: 350
Fuente de Financiamiento: Fuente 10
Descripción del llamado y N°: ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Programa: 3
Año/s del llamado: 2020,2021,2022
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 26-06-2020 08:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: a través del SICP
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Jefe del Departamento de Licitaciones - Lic. Antonio Cartes
Teléfono: 0212374290
Dirección de mail donde se debe consultar: licitaciones.mspbs@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 31-07-2020 14:50
Fecha y hora de apertura de ofertas: 31-07-2020 15:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: mspbs brasil e petirossi

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-02-2020	adenda_2_lpn_90_19___pr_rroga_1582899209139.pdf
24-04-2020	adenda_8_lpn_90_19___pr_rroga_1587740589783.pdf
23-07-2020	adenda_n__16___lpn_n__90_19_1595446834461.pdf
23-03-2020	adenda_5_lpn_90_19___pr_rroga_1584972199219.pdf
21-02-2020	adenda_1_lpn_n__90_19___pr_rroga_1582288105875.pdf
19-06-2020	adenda_12_1592506889791.pdf
18-05-2020	adenda_10_lpn_90_19___pr_rroga_1589384867962.pdf
18-03-2020	adenda_4_lpn_90_19___pr_rroga_1584533483286.pdf
17-06-2020	adenda_11_1592345350232.pdf
16-07-2020	adenda_n__15___lpn_n__19_20_1594904802691.pdf
16-04-2020	adenda_7_lpn_90_19_1586896520631.pdf
16-04-2020	aclaraciones_lpn_90_19_2_1586896491355.pdf
09-03-2020	adenda_3_lpn_90_19___pr_rroga_1583513979953.pdf
08-07-2020	adenda_n__14___lpn_n__19_20_1594221401152.pdf
06-05-2020	adenda_9_lpn_90_19___pr_rroga_1588708213327.pdf
02-04-2020	adenda_6_lpn_90_19___pr_rroga_1585834989231.pdf
01-07-2020	adenda_13_lpn_90_19___pr_rroga_1593630902642.pdf