ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

Asunción, 27 de mayo de 2021.

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 397.034,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, **Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones a las bases y condiciones de la contratación:**

- **MODIFICACION Nº 1**

SE MODIFICA ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS NUMERAL 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem	Especificaciones Técnicas
1	Material: Vidrio. Base. Plastico. Divisoria: 1 ml en 1 ml. Precisión: 0,1 ml. Capacidad: 250 ml.Con base de Plàstico
2	Material: Plástico. Divisoria: 1 ml en 1 ml. Precisión: 0,1 ml. Capacidad: 250 ml.
3	Varilla de vidrio grueso, Material: Vidrio, tamaño: 10 a 15 cm
4	Con tapas, para guardar reactivos, Capacidad: 100 ml.
5	Con tapas, para guardar reactivos, Capacidad: 250 ml.
6	Con tapas, para guardar reactivos, Capacidad: 500 ml.
7	Material: Vidrio, Con aforo, Con tapas, Capacidad: 50 ml Matraz aforado, clase a con certificado de lote tapa de vidrio
8	Material: Vidrio, Con aforo , Con tapas, Capacidad: 100 ml
9	Material: Vidrio, Capacidad: 100 ml
10	Material: Vidrio, Capacidad: 250 ml
11	Embudo de vidrio 15 cm de largo vastagos largos
12	Material: vidrio, Medidas: Diametro 100 mm+/- 10 mm, Altura: 10 mm hasta 20 mm
13	Material: vidrio, Medidas: Diametro 140 mm+/- 10 mm, Altura: 15 mm hasta 30 mm
14	Material: de vidrio, Medidas: Altura: De 15 a 20 cm, Diametro: de 2 a 2,5 cm, Capacidad: 50 ml aproximadamente
15	Material: de vidrio, Capacidad: 250 ml aproximadamente
16	Material: de vidrio, Capacidad: 500 ml aproximadamente
17	Material: de vidrio, Capacidad: 1000 ml aproximadamente
18	Material: de vidrio, Capacidad: 2000 ml aproximadamente
19	Material: vidrio, Doble aforo de 2 ml Clase A
20	Material: vidrio, Pipeta volumètrica de 1 aforo de 3 ml
21	Material: vidrio, Pipeta volumètrica de 1 aforo de 15 ml
22	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 20 ml
23	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 50 ml
24	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 100 ml
25	Material: vidrio Con borde quemado de 60 mm de diametro
26	Material: metálico revestido con plástico. Capacidad: para contener 20 tubos, para tubos con los siguientes tamaños: Alto: 12 cm+/-3cm, Circunferencia: 4 cm+/-2cm.
27	Barra Magnética revestido para agitador de tamaño: 40 mm+/- 5mm.

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

28	40 mm de diámetro con capacidad para contener 48 tubos con las siguientes dimensiones (largo 36cm, ancho 27 cm y alto 9,8 cm) resistente a la corrosión, solventes orgánicos, ácidos y álcalis y temperatura de trabajo hasta 121 °c
29	Escobillones para limpieza. Soporte de alambre con cerdas de pelos. Longitud total:350 mm. Longitud de escobilla: 90 mm. Diámetro total:40-30-25 mm
30	Escobillones para limpieza. Soporte de alambre con cerdas de pelos. Longitud total:250 mm. Longitud de escobilla: 70 mm. Diámetro total:25-20-15 mm
31	Escobillones para limpieza. Soporte de alambre con cerdas de pelos. Longitud total:200 mm. Longitud de escobilla: 70 mm. Diámetro total:15-10-8 mm
32	Espátula: Material: acero inoxidable, doble cuchara, tamaño: 12 a 20 cm.
33	Papel de filtro cualitativo estándar para uso en laboratorio (paquete x 100 unidades)
34	Material: Plástico, Con pico y tapita.
35	Pera de succión para pipeta con válvula y manguera de conexión
36	Electrodo. Material: de plástico, Rango: 0-14 Entrada: BNC
37	Material: vidrio Rango: 0-12 ºBx, con termómetro. Calibrado a 20ºC, Altura: hasta 34 cm
38	Material: vidrio Rango: 0-12 ºBx. Calibrado a 20ºC, Altura: hasta 34 cm
39	Material: vidrio Rango: 0-20 ºBx, con termómetro. Calibrado a 20ºC, Altura: hasta 34 cm
40	Material: vidrio Rango: 0-20 ºBx. Calibrado a 20ºC, Altura: hasta 34 cm
41	Material: vidrio tipo varilla, de aprox. 25 cm de largo. Con certificado de calibración Rango: -10 a +110 ºC, Precisión: de 0,5 en 0,5 ºC
42	Material: vidrio tipo varilla, de aprox. 25 cm de largo. Con certificado de calibración Rango: -10 a +150 ºC, Precisión: de 0,5 en 0,5 ºC
43	Material: vidrio tipo varilla, de aprox. 25 cm de largo. Con certificado de calibración Rango: -10 a +200 ºC, Precisión: de 1 en 1
44	Anaranjado de metilo; Indicador, Presentación: Frasco, Cantidad de 25 gramos , Formula: C14N3NaO3S, PM: 327,33 g/mol
45	Verde de Bromocresol; Indicador, Presentación: Frasco, Cantidad de 25 gramos, Formula: C21H14Br4O5S, PM: 698,01 g/mol
46	Negro de Eriocromo (NET): Indicador, Presentación: polvo, Cantidad de 25 gramos, Formula: C20H12N3O7SNa, PM: 461,381 g/mol
47	Sulfato de Plata p.a.: Reactivo para ánalisis, Presentación: Frasco. Cantidad: 25 gramos, Fórmula: Ag2 SO4,PM: 311,8 g/mol
48	EDTA: Sustancia utilizada como agente quelante, Presentación: Frasco, Cantidad: 500 gs, Formula: C10H16N2O8, PM: 292,24 g/mol.
49	Hidróxido de Amonio: Solución de amoniaco en agua, Presentación: Frasco color ambar, líquido,Cantidad: 1 L. Formula: NH4 OH, Con P.M.. 35,04 g/mol
50	Hidroxilamina de Clorhidrato: Reactivo de Laboratorio, reductor. Presentación: Frasco, Cantidad: 100 gs, Formula: NH2.OH.HCl PM: 69,49 g.
51	Cloruro de Bario p.a.: Compuesto inorgánico, Color: azul verdoso, Formula: Ba Cl2, Con P.M.: 208, 23 g/mol , Presentación: Frasco de 100 gs.
52	Cloruro de Amonio: Sal cristal blanca, Presentación: Frasco, Cantidad: 100 gs, Formula: NH4Cl, PM: 53,491 g/mol.
53	Fosfato de Potasio Monobásico: sal soluble en agua, Presentación: Frasco, Cantidad: 100 g, Formula: KH2PO4), PM: 136,09 g/mol
54	Cloruro de Calcio p.a.: compuesto químico, inorgánico, Presentación: Frasco, Cantidad: 500 gs, Formula: CaCl2, PM:110,986 g/mol
55	Nitrato de Plata p.a.: Compuesto sólido cristalino de color blanco, Presentación: Frasco, Cantidad: 25 gramos, Formula: AgNO3, PM: 169,87 g/mol

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

56	Cloroformo p.a.:compuesto químico líquido, Presentación: Botella de color ambar, Cantidad: 1 L, Formula:CHCl3, PM: 119,38 g/mol.
57	Ftalato acido de potasio P.A.: sal ligeramente ácido, Presentación: Frasco , Fórmula: KC8H5O4, PM: 204,22 g/mol
58	Dicromato de Potasio p.a.: Sal, oxidante fuerte de color anaranjado, Presentación: Frasco. Cantidad: 25 gramos, Fórmula: K2 Cr2O7, PM: 294,185 g/mol.
59	Permanganato de Potasio p.a.: Sal , fuerte agente oxidante, Presentación: Frasco, sal color lila oscuro, Cantidad: 500 gramos. Fórmula: KMnO4, PM: 158,03 g/mol

- **MODIFICACION Nº 2**

SE MODIFICA ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS NUMERAL 2 - PLAN DE ENTREGA.

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	Probeta de vidrio de 250 ml	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
2	Probeta de plástico de 250 ml	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
3	Varilla de vidrio grueso de 10-15 cm de largo	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
4	Botellas de vidrio color ambar	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
5	Botellas de vidrio color ambar	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
6	Botellas de vidrio color ambar	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
7	Matraz volumetrico aforado de 50 ml	5	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

8	Matraz volumetrico aforado de 100 ml	5	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
9	Erlenmeyer	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
10	Erlenmeyer	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
11	Embudo de vidrio para filtración de 150 mm de diametro	20	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
12	Placa de petri de vidrio	1100	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
13	Placa de petri de vidrio	1100	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
14	Tubo de ensayo	1200	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
15	Vaso de precipitado	20	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
16	Vaso de precipitado	20	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
17	Vaso de precipitado	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
18	Vaso de precipitado	10	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

					de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
19	Pipeta de vidrio 2 ml Clase A	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
20	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 3 ml	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
21	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 15 ml	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
22	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 20 ml	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
23	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 50 ml	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
24	Pipeta volumètrica de 1 aforo de 100 ml	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
25	Vidrio reloj con borde quemado de 60 mm	1200	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
26	Gradilla	2	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
27	Barra Magnética	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
28	Gradilla para tubos	2	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

29	Escobillones para limpieza.	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
30	Escobillones para limpieza.	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
31	Escobillones para limpieza.	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
32	Espatula de acero inoxidable	2	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
33	Papel de filtro cualitativo de 18 cm de diametro	20000	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
34	Pizeta de plàstico de 500 ml	20	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
35	Pera de succión para pipeta con válvula y manguera de conexión	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
36	Electrodo.	8	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
37	Sacarímetro c/ termómetro	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
38	Sacarímetro	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
39	Sacarímetro c/ termómetro	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

					de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
40	Sacarímetro	4	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
41	Termómetro	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
42	Termómetro	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
43	Termómetro	6	Unidad	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
44	Anaranjado de metilo	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
45	Verde de bromo cresol	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
46	Negro de eriocromo (NET)	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
47	Sulfato de Plata P.A.	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
48	EDTA (Etilendiamino tricloroacético) p.a.	500	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
49	Hidroxido de Amonio p.a. (NH4.OH)	1	Litro	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

50	Hidroxilamina de Clorhidrato p.a.	100	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
51	Cloruro de Bario p.a.	100	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
52	Cloruro de Amonio p.a.	1	Litro	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
53	Fosfato de potasio KH2PO4	500	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
54	Fosfato de potasio Dibasico (K2HPO4)	500	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
55	Cloruro de calcio (Ca Cl2)	500	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
56	Nitrato de Plata	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
57	Cloroformo	1	Litro	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
58	Dicromato de potasio	25	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.
59	Permanganato de potasio	500	Gramos	PETROPAR-Planta M.J.T.	Dentro de los 60 (sesenta) días calendarios contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por la Gerencia de Administración del Contrato.

ADENDA N° 04
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE"
ID N° 397.034

- **MODIFICACION Nº 3**

SE MODIFICAN, LAS FECHAS DE ENTREGA Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME A LAS NUEVAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

OBSERVACIÓN: LOS DEMAS PUNTOS DE LAS BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Rodrigo Irala
Director
Dirección Operativa de Contrataciones