DICTAMEN N° 30/2022

DICTAMEN DE UOC ACREDITANDO EL ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 18/07/2022

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 37/2022 "ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANIA - NIVEL EMBARQUE AREA RESTRINGUIDA DEL AISP" ID 416.997

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICACION DEL DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES:

A partir de la información obtenida, por el MEMORÁNDUM N° 156/2022 remitida por la Gerencia Administrativa DA se verifican que se ajustan a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020. Se adjunta precios y justificación correspondiente.
Al respecto, se ha realizado el análisis en base a la siguiente documentación remitida por la dependencia solicitante que dicta cuanto sigue:

Se Adjunta: Pedido Interno, justificación del llamado, formulario de análisis de precios referencial, planilla de información del llamado y planilla de precios referenciales.

- La Metodología utilizada para la estimación de precios referenciales fue:

a- "Solicitar a los Potenciales Oferentes, vía Nota y Correo Electrónico.

b- Una vez obtenido respuestas por parte de las empresas, se realizó el CUADRO COMPARATIVO, para luego sacar el PRECIO PROMEDIO Y REFERENCIAL de los mismos, así como menciona en el ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020;

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en el Método para la Elaboración de Precios Referenciales del Anexo de la Resolución 1890/2020 GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

.....

DICTAMEN FINAL:

Por todo lo expuesto, y sobre la base de las consideraciones mencionadas, se concluye, que se ha aplicado el mecanismo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 para la elaboración del Precio de Referencia para este proceso

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

Lic. Fredy Noguera
Coordinador UOC
DINAC

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia Administrativa

Paraguay de la gente

Memorándum N° 156/2022

169439

CODIGO	LUGAR Y FECHA	NRO.HOJAS
G.A. D.A.	Luque, 14 de julio de 2022	1/2

A:	CARGO Y DEPENDENCIA
ING. DOUGLAS CUBILLA.	DIRECTOR DE AEROPUERTOS.
DE:	**CARGO Y DEPENDENCIA**
C.P JULIANA MOREL	GERENTE ADMINISTRATIVO – D.A

ASUNTO: SOLICITAR ADICION AL PAC 2022 E INICIO DE LLAMADO PARA LA LCO "ADECUACION DE PASEO DE ARTESANIA – NIVEL EMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP".-

Por este medio me dirijo a Usted, y por su intermedio a la **Subdirección de Administración y Finanzas**, a los efectos de solicitar Adición al PAC 2022 e inicio del llamado de la LCO **"ADECUACION DE PASEO DE ARTESANIA – NIVEL EMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP"**, a ser imputado en el objeto de Gasto 242 - Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales, de la Actividad 1.1.3 Servicios Aeroportuarios, **conforme al siguiente detalle:**

MODALIDAD	DESCRIPCION	OG	MONTO 2022	TOTAL
LCO	**"ADECUACION DE PASEO DE ARTESANIA – NIVEL EMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP"**	242	266.836.485	266.836.485
	TOTAL		**266.836.485**	**266.836.485**

Cabe resaltar que los precios referenciales fueron obtenidos del presupuesto de la Empresa DOXA, INGENIO SARTONI S.A y LA CUMBRE S.A, no así de los antecedentes históricos ya que no se cuenta con los mismos; según lo estipulado en la Resolución Nº 1890/2020 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Para el efecto se remiten adjunto las siguientes documentaciones:

- Pedido Interno
- Especificaciones Técnicas
- Precio referencial y precio promedio
- Formulario de Comunicación de Llamado
- Justificación del llamado
- Formulario B02 – Adición PAC 2022

C.P. JULIANA MOREL
Gerente Administrativo
Dirección de Aeropuertos

04 2622/22
RECIBIDO
14 JUL. 2022
DIRECCION DE AEROPUERTOS

169 439

HERNAN SILVA
Encargado Mesa de Entrada
Dirección de Aeropuertos
DINAC

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTÁNDAR

NOMBRE DEL	"ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA- NIVEL EMBARQUE, ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI"	Nº P.A.C.:	
MODALIDAD:	Licitación Pública Nacional		
DEPENDENCIA:	Subdirección de Infraestructura - Gerencia de Proyectos		
Rubro Presupuestario:			

" ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI "

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cant.	Precio unit.	Precio Total
		" ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA - NIVEL EMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI "				
1		Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	748.250	80.811.000
2		Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	230.992	24.947.100
3		Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00	Unid	11,00	2.906.400	31.970.400
4		Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de	Unid	11,00	424.967	4.674.633
5		Provisión de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	243.333	29.930.000
6		Mano de Obra - Instalación de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	90.667	11.152.000
7		Provisión de enduido para interior	m2	246,00	16.647	4.095.162
8		Mano de Obra de enduido para interior	m2	246,00	26.663	6.559.180
9		Provisión de Pintura Látex para Interior	m2	246,00	17.830	4.386.262
10		Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	m2	246,00	24.663	6.067.180
11		Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	1.206.372	31.365.663
12		Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	378.349	9.837.065
13		Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	1.270.196	14.480.238
14		Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	575.491	6.560.601
			TOTAL GENERAL			266.836.482

DINAC

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTÁNDAR

NOMBRE DEL LLAMADO:	"ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA- NIVEL EMBARQUE, ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI"
MODALIDAD:	Licitación Concurso de Oferta
DEPENDENCIA:	Subdirección de Infraestructura - Gerencia de Proyectos
Rubro Presupuestario:	

" ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA - NIVEL EMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI "

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cant.	DOXA			INGENIO SARTORI S.A.			LA CUMBRE S.A.				
1		Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	108,00	595.000	64.260.000	108,00	849.750	91.773.000	108,00	800.000	86.400.000	748.250	80.811.000
2		Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	108,00	308.000	33.264.000	108,00	84.975	9.177.300	108,00	300.000	32.400.000	230.992	24.947.100
3		Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	unid.	11,00	11,00	3.150.000	34.650.000	11,00	2.719.200	29.911.200	11,00	2.850.000	31.350.000	2.906.400	31.970.400
4		Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	unid.	11,00	11,00	385.000	4.235.000	11,00	339.900	3.738.900	11,00	550.000	6.050.000	424.967	4.674.633
5		Provisión de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	123,00	259.000	31.857.000	123,00	248.000	30.504.000	123,00	223.000	27.429.000	243.333	29.930.000
6		Mano de Obra - Instalación de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	123,00	98.000	12.054.000	123,00	95.000	11.685.000	123,00	79.000	9.717.000	90.667	11.152.000
7		Provisión de enduido para interior	m2	246,00	246,00	7.350	1.808.100	246,00	30.591	7.525.386	246,00	12.000	2.952.000	16.647	4.095.162
8		Mano de Obra de enduido para interior	m2	246,00	246,00	21.000	5.166.000	246,00	33.990	8.361.540	246,00	25.000	6.150.000	26.663	6.559.180
9		Provisión de Pintura Látex para Interior	m2	246,00	246,00	4.900	1.205.400	246,00	30.591	7.525.386	246,00	18.000	4.428.000	17.830	4.386.262
10		Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	m2	246,00	246,00	14.000	3.444.000	246,00	33.990	8.361.540	246,00	26.000	6.396.000	24.663	6.067.180
11		Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	26,00	1.764.000	45.864.000	26,00	915.115	23.792.990	26,00	940.000	24.440.000	1.206.372	31.365.663
12		Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	26,00	539.000	14.014.000	26,00	366.046	9.517.196	26,00	230.000	5.980.000	378.349	9.837.065
13		Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	11,40	1.339.800	15.273.720	11,40	1.490.789	16.994.995	11,40	980.000	11.172.000	1.270.196	14.480.238
14		Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	11,40	532.000	6.064.800	11,40	894.474	10.197.004	11,40	300.000	3.420.000	575.491	6.560.601
				TOTAL GENERAL		TOTAL	273.160.020		TOTAL	269.065.436		TOTAL	258.284.000		

OBRA: PASEO DE LAS ARTESANIAS

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Subdirección de Infraestructura - Gerencia de Proyectos

FECHA: 13 de Julio de 2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit.	Precio Total
" ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI "						
1		Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108.00	595,000	64,260,000
2		Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108.00	308,000	33,264,000
3		Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	Unid	11.00	3,150,000	34.650,000
4		Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	Unid	11.00	385,000	4,235,000
5		Provisión de Tabique de Durlock para Interior	m2	123.00	259,000	31,857,000
6		Mano de Obra - Intalación de Tabique de Durlock para Interior	m2	123.00	98,000	12,054,000
7		Provisión de enduido para interior	m2	246.00	7,350	1,808,100
8		Mano de Obra de enduido para interior	m2	246.00	21,000	5,166,000
9		Provisión de Pintura Látex para Interior	m2	246.00	4,900	1,205,400
10		Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	m2	246.00	14,000	3,444,000
11		Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26.00	1,764,000	45,864,000
12		Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26.00	539,000	14,014,000
13		Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circular	m2	11.40	1,339,800	15,273,720
14		Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares - INCLUYE PINTURA DE CENEFA METALICA	m2	11.40	532,000	6,064,800
					TOTAL GENERAL	**273,160,020**

Dra Arq. Karina Bittar
DOXA S.A.

INGENIO SARTORI S.A.

Fecha: 13/07/2022
DINAC

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de poner a su conocimiento y consideración nuestra oferta para trabajo solicitado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi según el siguiente cuadro de ofertas:

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTÁNDAR

NOMBRE DEL:	Pasaje de las Artesanías
MODALIDAD:	Licitación Pública Nacional
DEPENDENCIA:	Subdirección de Infraestructura - Gerencia de Proyectos
Rubro	

N° P.A.C.:

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cant.	Precio unit.	Precio Total
		" ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI "				
1		Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	849.750	91.773.000
2		Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio	m2	108,00	84.975	9.177.300
3		Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	Unid	11,00	2.719.200	29.911.200
4		Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm	Unid	11,00	339.900	3.738.900
5		Provisión de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	248.000	30.504.000
6		Mano de Obra - Instalación de Tabique de Durlock para Interior	m2	123,00	95.000	11.685.000
7		Provisión de enduido para interior	m2	246,00	30.591	7.525.386
8		Mano de Obra de enduido para interior	m2	246,00	33.990	8.361.540
9		Provisión de Pintura Látex para Interior	m2	246,00	30.591	7.525.386
10		Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	m2	246,00	33.990	8.361.540
11		Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	915.115	23.793.000
12		Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	m2	26,00	366.046	9.517.200
13		Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	1.490.789	16.995.000
14		Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares	m2	11,40	894.474	10.197.000
					TOTAL GENERAL	244.052

Atentamente,

Sergio Sartori.
Presidente
INGENIO Sartori S.A.