COMPUTO METRICO			
REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS con ID: 435306			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1
2	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1
3	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1
4	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1
5	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1
6	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1
7	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1
8	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1
10	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1
11	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1
13	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1
14	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1
15	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1
16	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1
17	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1
18	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1
19	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1
20	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1
21	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1
22	De Alfombra	Metros cuadrados	1
23	De parquet	Metros cuadrados	1
24	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1
25	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1

26	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1
27	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1
28	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1
29	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1
30	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1
31	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1
32	De cascotes	Metros cuadrados	1
33	De Hormigon	Metros cuadrados	1
34	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1
35	De Azulejos	Metros cuadrados	1
36	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1
37	De Madera	Metros cuadrados	1
38	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1
39	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1
40	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1
41	De PVC.	Metros cuadrados	1
42	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1
43	De metalico lineal.	Metro lineal	1
44	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1
45	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1
46	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1
47	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1
48	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1
49	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1
50	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1
51	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1
52	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1
53	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1

54	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1
55	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1
56	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1
57	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1
58	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1
59	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1
60	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1
61	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1
62	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1
63	De canteros	Metros cuadrados	1
64	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1
65	De muralla	Metros cuadrados	1
66	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1
67	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1
68	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1
69	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1
70	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1
71	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1
72	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1
73	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1
74	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1
75	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1
76	De losas	Metros cúbicos	1
77	De pilares	Metros cúbicos	1
78	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1
79	De zapata	Metros cúbicos	1

80	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1
81	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1
82	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1
83	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1
84	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1
85	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1
87	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1
88	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1
89	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1
91	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1
92	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1
93	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1
94	De tableros electricos	Unidad	1
95	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1
96	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1
97	De llaves y tomas.	Unidad	1
98	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1
99	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1
100	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1
101	De cableados.	Metro lineal	1
102	De ventiladores de techo	Unidad	1
103	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1
104	Desmonte de crucetas.	Unidad	1
105	Desmonte de aisladores.	Unidad	1
106	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1
107	Desmonte de descargadores.	Unidad	1

108	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1
109	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1
110	De termocalefones en general.	Unidad	1
111	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1
112	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1
113	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1
114	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1
115	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1
116	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1
117	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1
118	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1
119	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1
121	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1
122	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1
123	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1
124	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1
125	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1
126	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1
127	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1
128	Talud	Metros cúbicos	1
129	Mano de obra de talud	Metros cuadrados	1
130	Empastado	Metros cuadrados	1
131	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1
132	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1
133	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1

134	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1
135	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1
136	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1
137	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1
138	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1
139	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1
140	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1
141	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1
142	Tubulones	Metros cúbicos	1
143	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1
144	Pilotes	Metros cúbicos	1
145	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1
146	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1
147	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1
148	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1
149	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1
150	Pilares	Metros cúbicos	1
151	Mano de obra de pilares.	Metros cúbicos	1
152	Losas	Metros cúbicos	1
153	Mano de Obra de Losas.	Metros cúbicos	1
154	Vigas	Metros cúbicos	1
155	Mano de Obra de vigas.	Metros cúbicos	1
156	Vigas Cadena.	Metro lineal	1
157	Mano de Obra de Vigas Cadena.	Metro lineal	1

158	Escaleras.	Metros cúbicos	1
159	Mano de Obra de construccion de Escaleras.	Metros cuadrados	1
160	Rampas	Metros cúbicos	1
161	Mano de obra de construccion de Rampas.	Metros cúbicos	1
162	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1
163	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1
164	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1
165	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cúbicos	1
166	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1
167	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1
168	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1
169	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1
170	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1
171	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1
172	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables	Metros cuadrados	1
173	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomericapara areas no transitables.	Metros cuadrados	1
174	Alislacion de junta de dilatacion en H? A.	Metro lineal	1
175	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1
176	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1
177	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1
178	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1
179	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1
180	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1
181	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1

182	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1
183	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1
184	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1
185	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1
186	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1
187	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1
188	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1
189	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1
190	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1
191	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1
192	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1
193	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1
194	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1
195	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1
198	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1
199	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1
200	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1
201	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1
202	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1
203	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1
204	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1
205	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1
206	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1
207	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1

208	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1
209	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1
210	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1
211	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1
212	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
213	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
214	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1
215	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1
216	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1
217	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1
218	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1
219	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1
220	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1
221	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1
222	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1
223	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1
224	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1
225	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1
226	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1
227	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1
228	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1
229	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1
230	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1

231	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1
232	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1
233	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1
234	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1
235	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1
236	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1
237	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1
240	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1
241	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1
242	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1
243	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1
244	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1
245	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1
246	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
247	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
248	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
249	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
250	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
251	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1
252	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1

253	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1
254	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1
255	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1
256	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1
257	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1
258	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1
259	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1
260	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1
261	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1
262	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1
263	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1
264	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1
265	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1
266	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1
267	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1
268	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1
269	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1
270	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1
271	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1
272	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1
273	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1
274	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1
275	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1
277	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1
278	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1

279	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1
280	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1
281	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1
282	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1
283	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1
284	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1
285	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1
286	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1
287	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1
288	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1
289	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1
290	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1
291	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1
292	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1
293	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1
294	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1
295	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1
296	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1
297	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1
298	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1
299	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1
300	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1
301	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1
302	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1
303	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1
304	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1

305	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1
306	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1
307	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1
308	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1
309	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1
310	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1
311	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1
312	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1
313	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1
314	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1
315	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1
316	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1
317	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1
318	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1
319	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1
320	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1
321	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1
322	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1
323	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1
324	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1
325	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1
326	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1
327	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1
328	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1
329	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1
330	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1

331	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1
332	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1
333	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1
334	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1
335	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1
336	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1
337	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1
338	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1
339	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1
340	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1
341	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1
342	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1
343	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1
344	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1
345	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1
346	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1
347	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1
348	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1
349	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1
350	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1
353	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1
354	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1
355	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1
356	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1

358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1
359	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1
360	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1
361	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1
362	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1
363	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1
364	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1
365	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1
366	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1
367	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1
368	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1
369	De goma para escalera	Metros cuadrados	1
370	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1
371	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1
372	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1
373	De parquet	Metros cuadrados	1
374	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1
375	Terminales para umbrales	Metro lineal	1
376	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1
377	De Granito	Metro lineal	1
378	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	1
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1
381	De Porcelanato	Metro lineal	1
382	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1
383	De ceramico	Metro lineal	1
384	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1
385	Ceramica Nacional	Metro lineal	1

386	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1
387	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1
388	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1
389	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1
390	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1
391	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1
392	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1
393	De vinilico	Metro lineal	1
394	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1
395	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1
396	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1
397	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1
398	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1
399	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1
400	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1
401	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1
402	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1
403	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1
404	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1
405	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1
406	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1
407	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1
408	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1
409	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1
410	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1
411	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1
412	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1

413	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1
414	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1
417	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1
418	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1
419	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1
420	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1
421	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1
422	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1
423	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1
424	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1
425	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1
426	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1
427	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1
428	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1
429	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1
430	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1
431	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1
432	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1
433	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1
434	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1
435	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1
436	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1
437	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1
438	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1
439	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1

440	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1
441	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
442	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
443	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
444	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
445	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
446	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1
447	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1
448	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1
449	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1
450	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1
451	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1
452	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1
453	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1
454	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1
455	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1
456	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1
457	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1
458	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1
459	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1

460	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1
461	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1
462	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1
463	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1
464	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1
465	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1
466	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1
467	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1
468	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1
469	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1
470	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1
471	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1
472	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1
473	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1
474	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1
475	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1
476	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1
477	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1
478	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1

479	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1
480	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1
481	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1
482	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1
483	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1
484	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1
485	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1
486	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1
487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1
490	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1
491	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1
492	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1
493	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1
494	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1
495	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1
496	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1
497	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1
498	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1
499	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1

501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1
504	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1
505	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1
506	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1
507	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1
508	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1
509	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1
510	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1
511	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1
512	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1
513	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1
514	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1
515	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1
517	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1
518	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1
519	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1
520	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1
521	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1
522	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1
523	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1
524	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1
525	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
526	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
527	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1
528	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1

529	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1
530	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1
531	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1
532	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1
533	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1
534	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1
535	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1
536	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1
537	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1
538	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1
539	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
540	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
541	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1
542	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1
543	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
544	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1
545	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1
546	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1
547	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1
548	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1
549	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1
550	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1
551	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1
552	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1
553	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1
554	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1
555	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1
556	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1

557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
559	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
560	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
561	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1
562	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1
563	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
564	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1
565	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1
566	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1
567	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1
568	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1
569	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1
570	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1
571	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1
572	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1
573	Provison de talud	Metros cuadrados	1
574	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cuadrados	1
575	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1
576	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1
577	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1
578	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1
579	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1
580	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1
581	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1

583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1
584	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
585	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
586	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
587	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
588	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
589	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
590	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
591	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
592	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
593	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
594	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1
595	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1
596	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
597	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1
598	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1
599	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1
600	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1

601	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1
602	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1
603	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1
604	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1
605	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1
606	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1
607	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1
610	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1
611	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1
612	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1
613	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1
614	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1
616	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1
617	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1
619	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1
620	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1
621	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1
622	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1
623	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1
624	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1

625	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1
626	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1
627	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1
628	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1
629	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1
630	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1
631	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1
632	Automatizacion.	Unidad	1
633	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1
634	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1
635	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1
636	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1
637	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1
638	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1
639	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1
640	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1
641	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1
642	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1
643	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1

644	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1
645	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1
646	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1
647	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1
648	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1
649	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1
650	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1
651	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1
652	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1
653	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1
654	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1
655	Emblema corporeo del ips de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1
656	Letras corporeas p/texto ips en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1
657	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1
658	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1

659	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1
660	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1
661	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1
662	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1
663	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1
664	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1
665	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1
666	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1
667	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1
668	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1
669	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1
670	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1
671	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1
672	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1
673	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1
675	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1
676	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1
677	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1
678	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1
679	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1
680	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1
681	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1
682	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1
683	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1
684	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1
685	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1
686	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1

687	De fotocelulas con base	Unidad	1
688	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1
689	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1
692	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1
693	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1
696	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1
697	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1
698	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1
699	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1
700	Provision de tapas ciegas	Unidad	1
701	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1
702	Provision de electroductos todas las medidas	Mililitros	1
703	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1
704	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1
705	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1
706	Provision de Electroducto de PVC rigido 4 antillama	Metro lineal	1
707	Provision de Electroducto de PVC rigido 2 antillama	Metro lineal	1
708	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4 antillama	Metro lineal	1
709	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1
710	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1
711	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1
712	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1
713	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1
714	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1

715	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1
716	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1
717	Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1
718	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1
719	Provision de ducha electrica	Unidad	1
720	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1