

**REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP**

**Estado del Llamado:** Publicado  
**Fecha de Publicación del llamado:** 24 abr. 2019  
**Observaciones:** NINGUNA  
**Restricciones:** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

**INVITADOS**

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

**BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA**

<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social	<b>Modalidad:</b>	Licitación Pública Nacional
<b>UOC/UEP:</b>	Uoc Ips	<b>Subasta:</b>	No
<b>N° de PAC - ID:</b>	350697	<b>Plurianual:</b>	2019,2020
<b>Descripción del llamado y N°:</b>	LPN 112-18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION DEL IPS	<b>Objeto de Gasto:</b>	520
<b>Año/s del llamado:</b>	2019,2020	<b>Fuente de Financiamiento:</b>	Fuente 30
<b>Forma de Adjudicación:</b>	Por Total	<b>Programa:</b>	16,3,4
<b>Fecha y Hora tope de consultas:</b>	09-05-2019 10:00	<b>Objeto del llamado:</b>	Obras
<b>Lugar de consultas:</b>	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES	<b>% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:</b>	3
<b>Contacto:</b>	Directora - Susana Mabel Ruíz Díaz Salinas	<b>Tipo Garantía:</b>	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
<b>Dirección de mail donde se debe consultar:</b>	uoc@ips.gov.py	<b>Fecha y hora de apertura de ofertas:</b>	27-08-2019 09:00
<b>Fecha y hora tope de presentación de ofertas:</b>	27-08-2019 08:45	<b>Lugar de presentación y apertura de ofertas:</b>	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES
<b>Teléfono:</b>	021 226050		

**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

**Forma de Pago:** A Plazos  
**Vigencia del Contrato:** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones  
**% de Anticipo a otorgar:** 0

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-05-2019	ad_2_1559154689572.pdf
27-06-2019	ad_4_1561577948011.pdf
23-07-2019	ad_6_prorro_1563908365517.pdf
17-05-2019	ad_1_1558031591053.pdf
08-08-2019	ad_7_prorro_1565204030032.pdf
06-06-2019	ad_3_1559752151897.pdf
06-06-2019	aclaracion_1_1559752160762.pdf
04-07-2019	ad_5_1562169393061.pdf