TESÃI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

PLANILLA GENERAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE Nº 1 - ASUNCION

Nº		Descripción	Presentación	Unidad de Medida
1		Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
2		Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
3		Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
4		Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
5		Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad
6		Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad
7		Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad
8		Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	EVENTO	Metros cúbicos
9		Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
10		Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
11		Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos
12		Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos
13		Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos
14		Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
15		Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
18		Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
19		Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
20		Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
21		Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos

	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
MAMPOSTERIAS	**42**	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			

53				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

		Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
	65	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
	66	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
	67	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
	68	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Aislacion horizontal de losa sanitaria			
	69	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
	70	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
	71	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
	72	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
	73	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
	74	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
	75	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
AISLACIO	76	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

N E S		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
	77	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
	78	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
	79	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
	80	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
	81	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
	82	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
	83	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
	84	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	85	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	86	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
	87	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Tratamiento anticupii a las paredes y techo			

T E C H O S	**88**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	**107**	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
REVOQUES	**117**	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			

	123	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PISOS Y ZOCALOS	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLA	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			

D O S	158	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
ABERTURAS	**182**		Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183		Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184		Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	188		Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	189		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	190		Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	191		Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	192		Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios		

193	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	217		Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	218		Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	219		Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220		Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221		Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222		Desmonte de mamparas sin recuperacion		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223		Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
CONSTRUCCION EN SECO		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226		Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		

228				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
229	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
230	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	244	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			

263	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
SANITARIOS	**287**		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	293		Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	294		Reposicion e Inst. de Pileta de cocina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	295		Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	296		Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	297		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
			Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.		

298				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
327	Remoción de ventiladores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
329	Remoción de extractor			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
330	Remoción de campana extractora			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
331	Remoción de artefactos eléctricos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Remocion de tablero electrico			

333	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
345	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
346	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
347	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
348	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
349	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
350	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
351	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
352	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
353	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
354	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
355	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
356	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			

368				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
402	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			

	403			EVENTO	Unidad
		a	Materiales componentes		
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	404		Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	405		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	406		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	412		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

INSTALACION ELECRICA

415	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
416	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
417	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			

438				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			

473			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Pintura de pisos al latex			

PINTURAS	**508**			EVENTO	
		a	Materiales componentes		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 2 - CENTRAL

	Nº	Descripción	Presentación	Unidad de Medida
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			

	37			EVENTO	
		a	Materiales componentes		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
MAMPOSTERIA	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

A
S

49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			

AISLACIONES	72	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
T		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

E C H O S		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103		Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104		Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16		

CONTRAPISOS	107	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	117	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

REVOQUES	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
PISOS Y ZOCALOS	**140**	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			

142	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			

A B E R T U R A S	**177**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	188	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

189	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
190	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
191	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			

212				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
223	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

CONSTRUCCION EN SECO	224	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	236		Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	237		Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	238		Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	239		Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240		Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241		Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242		Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243		Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIEN	**244**		Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245		Demolicion de revestimiento de ladrillejos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246		Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Provision y colocacion de Ladrillejos		

N T O S	247	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			

SANITARIOS	**282**			EVENTO	
		a	Materiales componentes		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global

294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			

	317				
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327	Remoción de ventiladores			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

329	Remoción de extractor			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
330	Remoción de campana extractora			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
331	Remoción de artefactos eléctricos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			

352				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
355	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			

387	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
399	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
400	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
401	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
402	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
403	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
404	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
405	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
406	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
407	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
408	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
409	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .			
410	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led			
	411	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .			
	412	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .			
	413	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
	414	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
	415	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
	416	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
	417	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	418	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	419	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	420	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	421	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			

I N S T A L A C I O N E L E C R I C A

422			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			

457				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			

	492				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS	**504**	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 2 - CENTRAL

	Nº	**Descripción**	**Presentación**	**Unidad de Medida**
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad

	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.		EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos		EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo		EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados		EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento		EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.		EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados

31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

MAMPOSTERIAS		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			

	56				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

AISLACIONES

68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			

T E C H O S	**91**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	107	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Azotada de adherencia 1:4			
	115	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
	116	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
REVOQUES		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
	117	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
	118	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
	119	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
	120	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque de mochetas. Una arista			
	121	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
	122	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
	123	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
	124	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque cielo raso a dos capas			
	125	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolicion de piso ceramica esmaltada			

126				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
130	Demolicion de piso de hormigon			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
133	Demolicion de zocalos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
134	Demolicion de carpeta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PISOS Y ZOCALOS	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra		EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinìlico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			

161				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
163	Demolicion de marcos de madera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	173		Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	174		Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	175		Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	176		Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	177		Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	178		Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	179		Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	180		Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181		Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182		Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183		Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184		Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

ABERT

U R A S		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	188		Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	189		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	190		Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	191		Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	192		Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	193		Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	194		Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	195		Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza		

196	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220		Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221		Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222		Desmonte de mamparas sin recuperacion		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223		Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONSTRUCCION EN SECO	**226**		Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228		Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230		Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas		

231				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	**244**	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			

266				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

SANITARIOS	**278**	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			

301	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325		Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326		Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327		Remoción de ventiladores		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328		Remocion de equipos de Aire Acondicionado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	329		Remoción de extractor		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	330		Remoción de campana extractora		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	331		Remoción de artefactos eléctricos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	332		Remocion de bocas (incluye cableado)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	333		Remocion de tablero electrico		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	334		Remocion de gabinete de acometida		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	335		Remocion de columna de H°A°		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Remocion de columna de Karanda´y		

336	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
348	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
349	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
350	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
351	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
352	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
353	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
354	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
355	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
356	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
357	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
358	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			

371				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
395	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
396	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
397	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
398	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
399	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
400	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
401	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
402	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
403	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
404	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
405	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			

	406	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	412	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

INSTALACION ELECRICA

418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			

441				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
465	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
466	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
467	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
468	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
469	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
470	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
471	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
472	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
473	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
474	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
475	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			

476			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			

PINTURAS	511				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		LOTE Nº 3 - CORDILLERA - CAAGUAZU			
	Nº	**Descripción**		**Presentación**	**Unidad de Medida**
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles		EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.		EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.		EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos		EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo		EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados		EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento		EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.		EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos

		Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
	21	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			

MAMPOSTERIAS

52				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
A I S L	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

A C I O N E S		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			

TECHOS	**87**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	99		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103		Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104		Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	107		Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108		Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109		Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110		Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	117	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
REVOQUES	**121**	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			

	122				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

PISOS Y ZOCALOS	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146		Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147		Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148		Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149		Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150		Provision y colocacion de zocalo calcareo		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151		Provision y colocacion de zocalos de granito		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152		Provision y colocacion de zocalo de porcelanato		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153		Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154		Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155		Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y	**156**		Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
			Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura		

ENVARILLADOS	157	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181		Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182		Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183		Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184		Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
A B E R T U R A S	**185**		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	188		Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	189		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	190		Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	191		Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
			Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios		

192	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	209	Provision y colocacion de ploteados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	216		Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	217		Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	218		Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	219		Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220		Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221		Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222		Desmonte de mamparas sin recuperacion		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223		Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONSTRUCCION	**226**		Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		

EN SECO	**227**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	244	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			

262	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
	286	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	287	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	288	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	289	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	290	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	291	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	292	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
	293	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	294	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	295	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	296	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			

SANITARIOS

297	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	321		Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	322		Lavatorio de acero inoxidable a pedal		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	323		Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	324		Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325		Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326		Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327		Remoción de ventiladores		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328		Remocion de equipos de Aire Acondicionado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	329		Remoción de extractor		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	330		Remoción de campana extractora		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	331		Remoción de artefactos eléctricos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Remocion de bocas (incluye cableado)		

332				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
344	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
345	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
346	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
347	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
348	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
349	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
350	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
351	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
352	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
353	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
354	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
355	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			

367				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
379	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
380	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
381	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
382	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
383	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
384	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
385	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
386	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
387	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
388	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
389	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
390	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			

	402	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	403		Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	404		Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	405		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	406		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
I N S T A L A C I O N E L	412		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

E C R I C A					
	414	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			

437				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			

472				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			

PINTURAS	**507**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 4 - GUAIRA - CAAZAPA

	Nº	Descripción	Presentación	Unidad de Medida
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

		Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
	15	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
		Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
	18	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
	19	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
	20	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
		Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
	21	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
M	**46**	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
A		**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
M		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
P	**47**	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
O		**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
S		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
T		Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
E					

R I A S	**48**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
A I S L A C I O N E S	**72**	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			

	83			EVENTO	
		a	Materiales componentes		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

TECHOS

95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	**107**	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	117	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			

REVOQUES	118				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
PISOS Y ZOCAL	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			

	153				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	156	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
A B E R T U R A S	**177**		Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	178		Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	179		Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	180		Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181		Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182		Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183		Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184		Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		

188	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
189	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
190	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
191	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal	
202	Prov y coloc de Portones Corredizos				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
209	Provision y colocacion de ploteados				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal	
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal	
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal	

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.			

CONSTRUCCION EN SECO	223	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	244	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

R E V E

S T I M I E N T O S		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de Ladrillejos			
	247	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
	248	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
	249	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
	250	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	251	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	252	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
	253	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
	254	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	255	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	256	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	257	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			

258				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	282		Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	283		Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	284		Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	285		Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
			Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas		

SANITARIOS

293				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
327	Remoción de ventiladores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			

328			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
329	Remoción de extractor			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
330	Remoción de campana extractora			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
331	Remoción de artefactos eléctricos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
352	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
353	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
354	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
355	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
356	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
357	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
358	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
360	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
361	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
362	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			

363				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			

398	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
402	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
403	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
404	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
405	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
406	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
407	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
408	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
409	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .			
	410	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led			
	411	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .			
I N S T A L A C I O N E L E C R I C A	**412**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .			
	413	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
	414	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
	415	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
	416	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
	417	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	418	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	419	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	420	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	421	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y Colocación de un extractor para baño			

433				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
457	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
458	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
459	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
460	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
461	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
462	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
463	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
464	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
465	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
466	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
467	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			

468	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	492		Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	493		Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	494		Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	495		Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496		Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497		Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498		Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499		Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**		Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501		Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502		Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie		

PINTURAS	**503**				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 5 - ITAPUA - ÑEEMBUCU

Nº	Descripción	Presentación	Unidad de Medida
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad

	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.		EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.		EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos		EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo		EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados		EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento		EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.		EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados

30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			

MAMPOSTERIAS	**44**				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
A I S L A C I O N E S	**75**	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			

	79	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

TECHOS	**91**	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103		Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104		Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	**107**		Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108		Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109		Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110		Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111		Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112		Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113		Demolicion de revoques		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo		

	114				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
REVOQUES	**117**	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
130	Demolicion de piso de hormigon			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
133	Demolicion de zocalos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
134	Demolicion de carpeta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
PISOS Y ZOCALOS	**138**	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			

	149	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinìlico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	156	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
163	Demolicion de marcos de madera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera			

A B E R

T U R A S

184	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
185		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
188		Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
189		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
190		Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
191		Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192		Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193		Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194		Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195		Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			

CONSTRUCCION EN SECO	219	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	**244**	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			

254				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			

SANITARIO

S	289	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad

301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			

	324			EVENTO	
		a	Materiales componentes		unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327	Remoción de ventiladores			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	329	Remoción de extractor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	330	Remoción de campana extractora			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	331	Remoción de artefactos eléctricos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	333	Remocion de tablero electrico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	334	Remocion de gabinete de acometida			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	335	Remocion de columna de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
352	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
355	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			

	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			

394			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
402	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
403	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
404	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
405	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

INSTALACION ELECTRICA	406	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	412	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			

429				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
441	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
442	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
443	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
444	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
445	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
446	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
447	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
448	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
449	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
450	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
451	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
452	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			

464				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			

	499	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS

511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
515	Pintura A soplete			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 6 ALTO PARANA - CANINDEYU

	Nº	**Descripción**		**Presentación**	**Unidad de Medida**
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles		EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.		EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.		EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos		EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo		EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados		EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento		EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.		EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
		Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
	21	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			

MAMPOSTERIAS	40	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64		Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65		Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66		Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67		Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68		Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69		Aislacion horizontal de losa sanitaria		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70		Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71		Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72		AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73		AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74		AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
A I S			AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.		

L A C I O N E S	**75**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

TECHOS	**87**	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPI	**107**	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			

S O S	110	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
R E V O Q U E S	117	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
PISOS Y ZOCALOS	**140**	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			

	145	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinìlico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELF	156	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

S Y ENVARILLADOS	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			

ABERTURAS	**180**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	188	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	189	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	190	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	191	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

192	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	209	Provision y colocacion de ploteados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			

CONSTRUCCI	215	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

O N E N S E C O		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
	227	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex			
	228	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
	229	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock			
	230	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
	231	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
	232	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
	233	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
	234	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
	235	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
	236	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
	237	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
	238	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	239		Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240		Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241		Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242		Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243		Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	**244**		Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245		Demolicion de revestimiento de ladrillejos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246		Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247		Provision y colocacion de Ladrillejos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248		Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249		Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso		

250				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			

SANITARIOS	**285**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			

	320			EVENTO	
		a	Materiales componentes		unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327	Remoción de ventiladores			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	329	Remoción de extractor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	330	Remoción de campana extractora			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	331	Remoción de artefactos eléctricos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
352	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			

355				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
379	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
380	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
381	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
382	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
383	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
384	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
385	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
386	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
387	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
388	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
389	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			

390				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

		Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
	402	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	403	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	404	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	405	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	406	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
INSTALACION	**412**	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

ELECRICA		**b**	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417		Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	418		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	419		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	420		Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	421		Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	422		Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	423		Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	424		Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU		

425				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			

460				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			

	495			EVENTO	
		a	Materiales componentes		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS	**507**	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 7 PARAGUARI - MISIONES

	Nº	**Descripción**	**Presentación**	**Unidad de Medida**
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			

MAMPOST	36				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			

A I S L A C I O N E S	**71**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
T E C H O S	**95**		Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99		Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100		Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103		Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104		Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)		

	106				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	107	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	114	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	115	Azotada de adherencia 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	116	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	117	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

REVOQUES	118	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	119	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	120	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	121	Revoque de mochetas. Una arista			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
PISOS Y ZO	**140**	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			

C A L O S	**141**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra		EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra		EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra		EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra		EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra		EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra		EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2				
		a	Materiales componentes		EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			

A B E R T U R A S	**176**	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	184	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	185	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	186	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	187	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

188	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
189	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
190	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
191	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			

211			EVENTO	
	a	Materiales componentes		Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

CONSTRUCCION EN SECO	223		Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226		Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228		Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230		Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	231		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	232		Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	233		Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	234		Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	235		Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	236		Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	237		Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	238		Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	239		Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240		Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241		Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10		
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242		Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243		Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	244		Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245		Demolicion de revestimiento de ladrillejos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base		

REVESTIMIENTOS	246	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			

SANITARIOS	**281**				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global

293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			

316				
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
327	Remoción de ventiladores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
329	Remoción de extractor			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
330	Remoción de campana extractora			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
331	Remoción de artefactos eléctricos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			

351				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
352	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
355	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			

386				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
398	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
399	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
400	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
401	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
402	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
403	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
404	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
405	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
406	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
407	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .			
408	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .			
409	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	412		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417		Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	418		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	419		Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	420		Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.		

I N S T A L A C I O N E L E C R I C A

421				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
448	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			

456				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			

	491	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
PCI	500	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS

503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
506	Pintura de paredes al sintético			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
508	Pintura de pisos al latex			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
509	Pintura A la Cal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 8 - PTE. HAYES

	Nº	Descripción	Presentación	Unidad de Medida
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad

	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.		EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.		EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.		EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos		EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo		EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante		EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados		EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento		EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.		EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	20	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados

29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

MAMPOSTERIAS

44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	63	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			

AISLACIONES	**67**				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	75	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
TECHOS	**91**	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	95	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	98	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			

	102				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRAPISOS	**107**	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	110	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	111	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	112	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	113	Demolicion de revoques			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

		Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo			
	114	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Azotada de adherencia 1:4			
	115	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal			
	116	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
REVOQUES		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal			
	117	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal			
	118	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal			
	119	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos			
	120	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Revoque de mochetas. Una arista			
	121	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
	122	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
	123	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
	124	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Revoque cielo raso a dos capas			
	125	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	133	Demolicion de zocalos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			

PISOS Y ZOCALOS	137	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinìlico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
DINTELES Y ENVARILLADOS	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
163	Demolicion de marcos de madera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
168	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			

172	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

A
B
E

E R T U R A S

184		Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
185		Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
186		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
187		Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
188		Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
189		Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
190		Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
191		Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192		Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193		Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194		Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195		Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
203	Prov y coloc de Portones Pivotantes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			

207				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
209	Provision y colocacion de ploteados			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

CONSTRUCCION EN SECO	219		Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	220		Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	221		Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	222		Desmonte de mamparas sin recuperacion		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	223		Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	224		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	225		Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	226		Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228		Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230		Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
231	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
232	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
233	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
234	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
235	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
236	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
237	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
238	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			

	242				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	244	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	250	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

254	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
255	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
256	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
257	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
258	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
259	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
260	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
261	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
273	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			

	277				
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	285	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global

S A N I T A R I

		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	289	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	290	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	291	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
	292	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
	293	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
	294	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
	295	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
		Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
	296	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	297	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	298	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	299	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	300	**a**	Materiales componentes	EVENTO	unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
308	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			

312				
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

	324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	327	Remoción de ventiladores			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	329	Remoción de extractor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	330	Remoción de campana extractora			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	331	Remoción de artefactos eléctricos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	333	Remocion de tablero electrico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	334	Remocion de gabinete de acometida			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	335	Remocion de columna de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
343	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			

347	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
352	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
355	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
356	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
357	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
358	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
360	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
361	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
362	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
363	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
364	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
365	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
366	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
378	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			

382				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
402	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
403	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
404	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
405	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	406		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	407		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	408		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	409		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	410		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	411		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	412		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	413		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416		Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
			Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio		

INSTALACION ELECTRICA

417				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
425	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
426	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
427	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
428	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

429	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
430	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
431	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
432	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
433	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
434	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
435	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
436	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
441	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
442	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
443	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
444	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
445	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
446	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
447	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			
448	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
449	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
450	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
451	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			

452	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
483	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			

487				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	**500**	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511		Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512		Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513		Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515		Pintura A soplete		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516		Pintura Metálicas al sintético similares a existentes		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517		Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	518		Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519		Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520		Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521		Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
			Enduido De cielorrasos a 2 capas		

	522	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

LOTE Nº 9 ALTO PARAGUAY - BOQUERON

	Nº	Descripción	Presentación	Unidad de Medida
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	EVENTO	Metros cúbicos
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos
	14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	18	Sustitución y reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	19	Sustitución y reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja		
		a Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes		

	20	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	21	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cúbicos
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cúbicos
	22	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material		EVENTO	Metros cuadrados
	23	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	24	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	25	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	26	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	27	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	28	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	29	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos		EVENTO	Metros cuadrados
	30	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros		EVENTO	Metros cuadrados
	31	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30		EVENTO	Metro lineal
	32	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40		EVENTO	Metro lineal
	33	Demolicion de columnas de hormigon armado		EVENTO	Metros cubicos
	34	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	35		Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	36	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	37	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	38	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	39	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun		EVENTO	Metros cuadrados
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

MAMPOSTERIAS	40	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	41	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	42	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	43	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	44	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	45	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	46	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	47	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	48	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	49	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	50	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	51	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
52	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
53	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
54	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
55	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
56	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
57	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
58	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
59	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
60	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
61	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
62	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto			

	63	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	64	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	65	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	66	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	67	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	68	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	69	Aislacion horizontal de losa sanitaria			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	70	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1%			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	71	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	72	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	73	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	74	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
A		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

I S L A C I O N E S		AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.			
	75	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	76	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	77	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	78	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	79	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	80	AISLACION con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	81	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	82	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	83	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	84	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	85	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	86	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	87	Demolicion de tejas españolas (solo tejas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	88	Tratamiento anticupii a las paredes y techo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	89	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	90	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	91	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	92	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	93	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	94	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
T E C H O S	**95**	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	96	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	97	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares			

	98	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	99	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	100	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	101	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	102	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	103	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	104	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	105	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	106	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
CONTRA	107	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	108	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	109	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

P I S O S		Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3				
	110	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6				
	111	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado				
	112	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Demolicion de revoques				
	113	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo				
	114	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Azotada de adherencia 1:4				
	115	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal				
	116	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal				
	117	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal				
	118	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal				
	119	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
		Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos				
	120	a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
R E V O Q		Revoque de mochetas. Una arista				
	121	a	Materiales componentes	EVENTO		Metro lineal

U E S		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	122	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	123	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	124	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	125	Revoque cielo raso a dos capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	126	Demolicion de piso ceramica esmaltada			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	127	Demolicion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	128	Demolicion de piso de baldosa calcarea			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	129	Demolicion de piso de baldosas de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	130	Demolicion de piso de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	131	Demolicion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	132	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
		Demolicion de zocalos			

PISOS Y ZOCALOS	133	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	134	Demolicion de carpeta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	135	Reposicion de carpeta base piso ceramico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	136	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	137	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	138	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	139	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	140	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	141	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	142	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	143	Provision y colocacion de pisos de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	144	Reposicion y colocacion de piso Vinilico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	145	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	146	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	147	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	148	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	149	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	150	Provision y colocacion de zocalo calcareo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	151	Provision y colocacion de zocalos de granito			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	152	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	153	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	154	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	155	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
D I N	**156**	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

TELES Y ENVARILLADOS		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	157	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	158	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	159	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Hasta 1,00m de ancho			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	160	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperación. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	161	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	162	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	163	Demolicion de marcos de madera			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	164	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	165	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	166	Demolicion de aberturas de chapa doblada.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	167	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10			

168				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
169	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
170	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
171	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
172	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
173	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
174	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
175	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
176	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
177	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
178	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
179	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

A B E R T U R A S	180	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO		Metro lineal
	181	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	182	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	183	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	184	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	185	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
	186	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico.				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
	187	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	188	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO		Unidad
	189	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
	190	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO		Metros cuadrados
	191	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente				
		a	Materiales componentes	EVENTO		Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
192	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
193	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
194	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
195	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
196	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
197	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
198	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
199	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
200	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
201	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
202	Prov y coloc de Portones Corredizos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	Prov y coloc de Portones Pivotantes			

	203	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	204	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	205	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	206	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	207	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	208	Reposicion y colocacion de polarizado color negro			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	209	Provision y colocacion de ploteados			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	210	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	211	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	212	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	213	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	214	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

215	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
216	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
217	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
218	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
219	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
220	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
221	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperación.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
222	Desmonte de mamparas sin recuperacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
223	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
224	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
225	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
	b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
226	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

CONSTRUC

C C I O N E N S E C O		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	227		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	228		Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	229		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	230		Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	231		Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	232		Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	233		Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	234		Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	235		Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	236		Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	237		Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
			Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso		

	238	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	239	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	240	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	241	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10			
		a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	unidad
	242	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	243	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
REVESTIMIENTOS	244	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	245	Demolicion de revestimiento de ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	246	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	247	Provision y colocacion de Ladrillejos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	248	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	249	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados

	250		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	251		Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	252		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	253		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	254		Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	255		Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	256		Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	257		Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	258		Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	259		Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	260		Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	261		Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas		
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
262	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
263	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
264	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
265	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
266	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
267	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
268	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
269	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
270	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
271	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
272	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble			

273				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
274	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
275	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
276	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
277	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
278	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
279	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
280	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
281	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
282	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
283	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
284	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

SANITARIOS	**285**	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	286	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	287	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	288	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	289	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	290	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	291	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	292	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	293	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	294	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	295	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad Medida Global
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad Medida Global
	296	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
297	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
298	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
299	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
300	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
301	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
302	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
303	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
304	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
305	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
306	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
307	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro			

308				
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
309	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
310	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
311	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
312	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
313	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
314	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
315	Sustitucion, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
316	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
317	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para grifería			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
318	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
319	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad

320	Sustitucion y colocación de una cisterna alta solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
321	Sustitucion y colocación de tapa inodoro solamente			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
322	Lavatorio de acero inoxidable a pedal			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
323	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
324	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
325	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
326	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60			
	a	Materiales componentes	EVENTO	unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	unidad
327	Remoción de ventiladores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
328	Remocion de equipos de Aire Acondicionado			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
329	Remoción de extractor			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
330	Remoción de campana extractora			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
331	Remoción de artefactos eléctricos			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
332	Remocion de bocas (incluye cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
333	Remocion de tablero electrico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
334	Remocion de gabinete de acometida			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
335	Remocion de columna de H°A°			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
336	Remocion de columna de Karanda´y			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
337	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
338	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
339	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
340	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
341	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
342	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm			

343				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
344	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
345	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
346	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
347	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
348	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
349	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
350	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
351	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
352	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
353	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
354	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts			
355	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de columna de Karanda´y			
356	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
357	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)			
358	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
359	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
360	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
361	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
362	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
363	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)			
364	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2			
365	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2			
366	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal

	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
367	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
368	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
369	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
370	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
371	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
372	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
373	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
374	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
375	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
376	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
377	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica			

378				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
379	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
380	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
381	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
382	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
383	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
384	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
385	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
386	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
387	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
388	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
389	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

390	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
391	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
392	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
393	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
394	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
395	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
396	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
397	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
398	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
399	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
400	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
401	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
402		Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
403		Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa)		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
404		Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
405		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
406		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
407		Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
408		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
409		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
410		Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
411		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
412		Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .		
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
		Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV .		

I N S T A L A C I

O N E L E C R I C A	413	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	414	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	415	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	416	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	417	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	418	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	419	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	420	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	421	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Mercurio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	422	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, **Lampara vapor de Sodio 400W**, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	423	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	424	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU			
425	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU			
426	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU			
427	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU			
428	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas			
429	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo			
430	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana)			
431	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml			
432	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y Colocación de un extractor para baño			
433	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial			
434	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial			
435	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provisión y colocación de ducha eléctrica			
436	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
437	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
438	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
439	Provision y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
440	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
441	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
442	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
443	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
444	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
445	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
446	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
447	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto			

448				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
449	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
450	Sustitucion de placa y modulo para computadoras			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
451	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
452	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
453	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
454	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
455	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
456	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
457	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
458	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
459	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal

460	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
461	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
462	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
463	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
464	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
465	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
466	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
467	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
468	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
	b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
469	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
470	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
471	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad

	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
472	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
473	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
474	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
475	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
476	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
477	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
478	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
479	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
480	Construcción de Pilastra para medidor ANDE			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
481	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
482	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico			

483				
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
484	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
485	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
486	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
487	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
488	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
489	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
490	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
491	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
492	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
493	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
494	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI			
	a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
	b	Mano de obra	EVENTO	Unidad

	495	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	496	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	497	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	498	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	499	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
P C I	500	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	501	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	502	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	503	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	504	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	505	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	506	Pintura de paredes al sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados

PINTURAS		**b**	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	507	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	508	Pintura de pisos al latex			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	509	Pintura A la Cal			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	510	Pintura De losa o cielorraso al agua			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	511	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	512	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	513	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	514	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	515	Pintura A soplete			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	516	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	517	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
		Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva			

	518	**a**	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	519	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	520	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	521	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metro lineal
		b	Mano de obra	EVENTO	Metro lineal
	522	Enduido De cielorrasos a 2 capas			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Metros cuadrados
		b	Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados
	523	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad
	524	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor			
		a	Materiales componentes	EVENTO	Unidad
		b	Mano de obra	EVENTO	Unidad