REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 11 jun. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CRISTHIAN HERMOGENES FRANCO FERNANDEZ	4147438	0982787372/0982787372	sajabama@gmail.com
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS	2951246	0983625392/09834323	sywo_inf@hotmail.com
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	3999934	0981/508-853/0981/508-853	PATTYCANTERO@GMAIL.COM
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ	3994308	3260264/0971772840	CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM
ROMAN IBARS	1256450	0981/470-658/0981/470-658	roman.ibars@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Limpio
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Limpio
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 397808
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 15-07-2021 11:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: munilimpiouoc@gmail.com
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Directora - Raquel Chávez
Teléfono: 021781666
Dirección de mail donde se debe consultar: raquelchavez@hotmail.es
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-07-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-07-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Mariscal Estigarribia c/ Capitán Medina - Edificio Lucero, 2º Piso, Oficina A2

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-06-2021	adenda_n__2_san_fernando_monta_a_alta_1624904831234.pdf
17-06-2021	adenda_n__1_1623852126376.pdf
13-07-2021	adenda_5_1625857590544.pdf
05-07-2021	adenda_n__4_1625497296897.pdf
02-07-2021	adenda_3_1625161668111.pdf