***MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI***
***Secretaría Administrativa y Financiera***
***Unidad Operativa de Contrataciones***

Corpus Christi, 05 de Febrero de 2021.

**Señor:**
**Abg. Pablo Fernando Seitz**
**Director Nacional de Contrataciones Públicas.**
**Presente.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a la nota DNCP Nº 1443/2021, de fecha 04/02/2021, en donde han observado la falta del registro de firma: ID 389.617

Cumplo en informar que ya se ha remitido vía correo a la dirección de correo electrónico *mesaproveedores@dncp.gov.py y a mesadeentrada@dncp.gov.py, los siguientes documentos:*

1- Anexo 1
2- Fotocopia autenticada de la cedula
3- Resolución de designación.

**Observación:** Se adjunta el reporte de envío


Buscar correo

1 de 1.512

Respuesta automática: FIRMANTE DE CDP.. MUNIC DE CORPUS CHRISTI Recibidos x

**Mesa de Entrada Proveedores** 12:07 (hace 1 hora)
para mí

Buenos días / tardes:

El Departamento de Atención al Proveedor de la DNCP informa que hemos recibido su solicitud, la misma será verificada y en caso de encontrarse con algún inconveniente respondida, en el plazo de 48 horas (hábiles) a la recepción de este correo.

Este medio de comunicación es exclusivo para la recepción de documentos referentes a usuarios proveedores, no así para realización de consultas.

**Informaciones útiles**:

- RESOLUCIÓN DE LA DNCP 1236/20 - RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EN MESA DE ENTRADA POR CORREO ELECTRÓNICO (Link de descarga Resolución)
- RESOLUCIÓN DE LA DNCP 1429/20 - MESA DE ENTRADA – SIPE (Link de descarga Resolución)
- MESA DE AYUDA [Link para consultas]

ERRORES FRECUENTES

- Cédula de Identidad: El documento escaneado debe estar legible y dentro del periodo de utilidad. El mismo debe contar con la autenticación por escribanía.
- Documentos: todos los documentos escaneados o fotocopiados deben ser legibles y no deben sobrepasar los 10 Mb de tamaño.
- El archivo del documento adjuntado: no debe estar dañado, caso contrario será rechazado.
- La Razón Social: que figura en el documento publicado, debe coincidir con lo registrado en el Sistema.
- Los archivos adjuntados: deben contener un solo archivo por campo en que corresponda
- Escaneados: los mismo deben estar digitalizados completamente, (no cortados) y deben de ser legibles.

**Con relación a la observación del punto Nº 3 de la nota, en cuanto a la multiplicación de los ítems 1.1, 1,3 y 1.10, se comunica que esta convocante ha remitido de forma correcta los documentos correspondientes y si coinciden perfectamente.**
**Adjunto Reporte**
**Planilla de historial.**

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C

| | ESTUDIO DE PRECIOS REFERENCIALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO AVDA. HERMINIO RIVEROS -A- 1º ETAPA | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | ESCRIPCION DE TRABAJO | UN | CANT. | CTO: | 19/2020 | CTO: 01/2020 | | SAN NICOLAS | | REVISTA | | SUMATORIA | PRECIO | PRECIO |
| | | | | ID Nº | 381.973 | ID Nº | 380.618 | SERVICIOS | | MANDUA | E/448 | DE PRECIO | PROMEDIO | TOTAL |
| | | | | ITM | P. UNIT. | ITM | P. UNIT. | ITM | P.UNIT | PG | P. UNIT | UNITARIO | | |
| 1.1 | Marcación y replanteo | m2 | 1.567,04 | | 700 | | | 1 | 1.000 | 44 | 3.000 | 4.700 | **1.567** | **2.455.552** |
| 1.2 | Cartel de Obra 1,00x1,50 m c/ impresión digital en lona vinilica | Un | 1,00 | | 800.000 | | | 2 | 1.300.000 | 56 | 450.000 | 2.550.000 | **850.000** | **850.000** |
| 1.3 | Preparación para caja - Perfilado - Destape de terreno | m2 | 1.567,04 | 3 | 6.500 | | | 3 | 12.000 | 44 | 12.000 | 30.500 | **10.167** | **15.932.096** |
| 1.4 | Colchón de arena . e= 0,17 cm. | m2 | 1.471,62 | 4 | 6.000 | | | 4 | 12.000 | 44 - 85 Ver Cálculo 30000+ 52786 x(1,00x1, 00x0,17) | 14.073 | 32.073 | **10.691** | **15.733.089** |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1.471,62 | | 48.000 | | | 5 | 52.000 | 61 | 50.400 | 150.400 | **50.133** | **73.776.725** |
| 1.6 | Triturada de 6º | m2 | 1.471,62 | 6 | 6.500 | | | 6 | 8.000 | 47 | 6.000 | 20.500 | **6.833** | **10.055.579** |
| 1.7 | Compactación mecánica | m2 | 1.471,62 | 7 | 4.500 | 1.7 | 2.500 | 7 | 6.000 | | | 13.000 | **4.333** | **6.376.529** |
| 1.8 | Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm | m3 | 7,60 | | 800.000 | | | 8 | 1.100.000 | 56 Ver Cálculo | 1.219.317 | 3.119.317 | **1.039.772** | **7.902.267** |
| 1.9 | Badén de HºAº a= 1,50 mts esp 15 cm | m3 | 4,93 | | | | 1.410.000 | 9 | 1.300.000 | 56 Ver Cálculo | 1.219.317 | 3.929.317 | **1.309.722** | **6.456.929** |
| 1.10 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40 | ml | 311,82 | | 26.000 | | | 10 | 32.000 | 47 - 105 Ver Cálculo 11000+( 17950x2) | 46.900 | 104.900 | **34.967** | **10.903.410** |
| 1.11 | Relleno para soporte de cordones - Material del lugar | m3 | 23,38 | 10 | 21.000 | | | 11 | 40.000 | 56 | 34.000 | 95.000 | **31.667** | **740.374** |
| 1.12 | Limpieza final | Gl | 1,00 | | 1.000.000 | | | 12 | 1.000.000 | 49 Ver Cálculo 3000x 698,20 | 2.094.600 | 4.094.600 | **1.364.867** | **1.364.867** |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL GS** | | **152.547.419** |

## Reporte externo del sistema. SICP

Avenida Herminio Riveros e/ Calle Caaguazú y Avda. Jose Felix Estigarribia

**Unidad de Medida:** Unidad Medida Global

**Precio Unitario Estimado:** ☐ 152.547.414

**Sub Ítems**

| Nro. de Ítem | Nombre | Cantidad Estimada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Precio Total Estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Marcación y replanteo | 1.567,04 | Metros cuadrados | ☐ 1.567 | ☐ 2.455.552 |
| 1.2 | Cartel de Obra 1,00x1,50 m c/ impresión digital en lona vinilica | 1 | Unidad | ☐ 850.000 | ☐ 850.000 |
| 1.3 | Preparación para caja - Perfilado - Destape de terreno | 1.567,04 | Metros cuadrados | ☐ 10.167 | ☐ 15.932.096 |
| 1.4 | Colchón de arena . e= 0,17 cm. | 1.471,62 | Metros cuadrados | ☐ 10.691 | ☐ 15.733.089 |
| 1.5 | Pavimento tipo empedrado | 1.471,62 | Metros cuadrados | ☐ 50.133 | ☐ 73.776.725 |
| 1.6 | Triturada de 6º | 1.471,62 | Metros cuadrados | ☐ 6.833 | ☐ 10.055.579 |
| 1.7 | Compactación mecánica | 1.471,62 | Metros cuadrados | ☐ 4.333 | ☐ 6.376.529 |
| 1.8 | Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm | 7,6 | Metros cúbicos | ☐ 1.039.772 | ☐ 7.902.267 |
| 1.9 | Badén de HºAº a= 1,50 mts esp 15 cm | 4,93 | Metros cúbicos | ☐ 1.309.722 | ☐ 6.456.929 |
| 1.10 | Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40 | 311,82 | Metro lineal | ☐ 34.967 | ☐ 10.903.410 |

Descargar datos como: Archivo CSV

*Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados*

1 2

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C