MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq.Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

San Antonio, 16 de agosto del 2018.

**ADENDA Nº02/2018**
**CD Nº08/2018 Construccion de Sanitario.**
**ID Nº 351188.**

1. **Donde dice: Adenda 1/ Ítems 1/ Condiciones del Contrato Punto 23**: La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: Ejecutado el plazo de ejecución de la obra de 60 (sesenta) días, La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista. La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 15(quince) días contados desde la fecha de recepción provisoria

   **Deberá decir**: **Condiciones del Contrato Punto 23**:

   La recepción definitiva tendrá lugar a los 15 (quince) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

   OBS.: Cumplido el plazo de ejecución de la obra, que es de 60(sesenta) días, el Fiscal de obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución, expedirá la Recepción Provisoria.

2. **Donde dice: SICP Forma de pago**
   Se modifica a: D- Contra Certificado

   OBS.: La modificación responde a la Adenda 1 Condiciones de Contrato: Ítems 12 La moneda, formas y condiciones de pago: Condiciones de pago: Contra Certificado de avance del 100% (cien por ciento) de la obra.

3. **Se modifica en el SICP la proforma del contrato**, anexándose un nuevo archivo con las correcciones.
   OBS.: La modificación responde a la Adenda 1 Proforma del Contrato: Descripción de la obra.

4. Se procede a modificar las siguientes fechas en el SICP
   **Fecha de Entrega de Ofertas**: 21/08/2018 08.00 hs
   **Fecha de Apertura de Ofertas:** 21/08/2018 08:00 hs.

Santiago Abad
Encargado de la UOC
Municipalidad de San Antonio