Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.41/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN COSTADO ESCUELA No.2901 NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN ID 383467.

Cnel. Oviedo, 10 de julio del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) CDP

DEBE DECIR:

Municipalidad de Coronel Oviedo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B 02 - 04

Declaración Jurada

CDP Nº. 43/2020

Fecha de Emisión : 19/06/2020

Nº. PAC.: 383467

Descripción : Construcción de empedrado y canalización al costado de la Esc. Nº. 2901 Nuestra Sra. De la Asunción

Año : 2020

Modalidad: CD

Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo

Tipo de Presup. : 2 Programas de Acción

Programa : 3 Fonacide

Sub Prg : 1

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Presupuesto Vigente 2020	Plan Financiero Vigente 2020	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
520	30	003	5	Construcciones	2.695.511.581	2.695.511.581	0	0	163.900.000	2.258.034.556	2.421.934.556	273.577.025
TOTAL					2.695.511.581	2.695.511.581	0	0	163.900.000	2.258.034.556	2.421.934.556	273.577.025

Responsable de Presupuesto

Emi Godoy Cantero

Contadora Municipal

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

Abog. Adalberto Aquino
Matricula Nº 11.182