REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 11 sept. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Modalidad: Licitación Pública Nacional
Subasta: Si
UOC/UEP: Uoc Obras Publicas
Plurianual: 2019,2020
N° de PAC - ID: 369578
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC N° 164/2019 LPN SBE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM AL PGN 2020
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2019,2020
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 11-10-2019 09:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Sistema SBE
Fecha tope de respuesta: 15-10-2019 13:00
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica): 18-10-2019 08:00
Fecha y hora fin de carga de propuestas: 21-10-2019 08:10
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva: 21-10-2019 08:20
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 23-10-2019 08:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 23-10-2019 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALON DE ACTOS, TERCER PISO, EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Lugar de junta de aclaraciones: Sistema SBE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
23-09-2019	adenda_1_1569253109651.pdf
09-10-2019	adenda_3_1570471516460.pdf
09-10-2019	adenda_3_si_1570635578417.zip
09-10-2019	adenda_4_1570620344777.pdf
07-10-2019	adenda_2_1570215682887.pdf