3363/OC-PR;3364/CH-P-93-SD-CF-

- Fechas del Proceso

- Oferente adjudicado y otros participantes

- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-3363/OC-PR;3364/CH-PR > 2022-1-MOPC > 3363/OC-PR;3364/CH-P-93-SD-CF-

Último update pcaballero 26/04/2022 16:35:31 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Consultoría - Firmas (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MOPC (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MOPC
Nombre del Proceso :	Servicio de Consultoría para el Levantamiento de Línea de Seguimiento para la elaboración de la Evaluación de Impacto del Programa. (*)
Descripción adicional :	
Método de Selección :	SD (*) NOTA: Los métodos de Selección 3CV, Contratación Directa y Recontratación corresponden a Consultores Individuales
Identificador Interno del Proceso :	
Documento Base :	Elegir Documento Base
Forma de Contrato :	Suma global
Identificador :	3363/OC-PR;3364/CH-P-93-SD-CF-
Componente Asociado :	Ingeniería, administración, auditoria y evaluación (*) ☐ Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	193000
% Monto Banco :	100 %
% Monto Contraparte Local :	0 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 15,400,000.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 14,040,563.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 901,298,223.63
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Observación Volver

start: 4/28/2022 5:05:41 PM - end: 4/28/2022 5:05:41 PM