REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE PROGRESO DESDE CAPELLANES DEL CHACO HASTA HERNANDARIAS ID Nº 355.914

FECHA, 30/01/19

ADDENDA 1

Se incluye la geolocalizacion de obra en el sicp

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC