REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 may. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366468	021 481 615/0981 119 556	gomezrodriguezjulio@gmail.com
JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ	677275	373985/0981-432431	jmelgarejolopez@outlook.com
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	3522090	663 744/0981 810 277	gruponoesis@gmail.com
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	80062328	282 028/0981941713	dydsrl.ac@gmail.com
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO	945927	0981/807-179/0981/807-179	saulbenitez404@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Indert
Plurianual: Si 2021,2022
N° de PAC - ID: 396356
Objeto de Gasto: 522
Fuente de Financiamiento: Fuente 10
Descripción del llamado y N°: Construccion de Agencia Regional del INDERT en Santa Rosa del Aguaray y Terminacion de la Construccion de Agencia Regional del INDERT en Yaguarete Forest
Programa: 1
Año/s del llamado: 2021,2022
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 31-05-2021 15:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: uoc - indert
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: DIRECTOR GENERAL DE LA UOC - VÍCTOR FERNÁNDEZ ARRÚA
Teléfono: 4395000
Dirección de mail donde se debe consultar: victor021@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 03-06-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 03-06-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: uoc - indert

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-05-2021	adenda_02_obras_1621956182046.pdf