Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 27 de octubre de 2022.

REF.: Contratación Directa N° 03/2022 ID N° 421.273 "CONSTRUCCION DE PISTA CON MASTIL COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL DISTRITO DE COLONIA INDEPENDENCIA".-

DICTAMEN DE UOC:

Antecedentes; Visto, Las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Modificado por la Ley N° 3439/07 y la Resolución DNCP N°1890/2020… ///… POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03…///…

…///… Art.2° Los Organismos, entidades, y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia…///…

La Convocante, Gobernación de Guairá, ha determinado que la metodología más adecuada para establecer el referencial considerando la naturaleza del llamado, sería promediando a partir de los 3 presupuestos de potenciales oferentes del rubro.-

El procedimiento para la cotización fue el siguiente; visitando el lugar destinado al beneficio por parte de la Gobernación de Guaira, teniendo en cuenta las especificaciones, y la necesidad característica del Colegio donde se ejecutara la obra.-

Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir, sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien/servicio), sin embargo son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la Convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la Región.-

Por todo lo expuesto anteriormente, no es factible utilizar el método combinado, y extraer referencias a partir de revistas, páginas webs o publicaciones periódicas. La Unidad Operativa de Contrataciones ha considerado adecuado promediar los presupuestos proporcionados por tres (3) oferentes.

Por tanto, en concordancia con el Anexo y tutorial de la Resolución DNCP N°1890/2020, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. -

Antecedentes de estimación de costos del proceso **Contratación Directa N° 03/2022 ID N° 421.273 "CONSTRUCCION DE PISTA CON MASTIL COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL DISTRITO DE COLONIA INDEPENDENCIA".-**

Metodología y fórmula para obtención del Promedio; Se anexa Planilla de Cálculos.

- Antecedentes:

  Precio N° 1: Obtenido de Proveedor: **Construcciones San Agustín - RUC 847582 - 2.-**

  Precio N° 2: Obtenido de Proveedor: **JL Construcciones – RUC 4591540-7**

  Precio N° 3: Obtenido de Proveedor: **San Miguel Multiservicios - RUC 4.760.073-0.-**

  Fórmula de Cálculo de Promedio; (P1+ P2 + P3)= PT /3= Precio Promedio

La Publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ***Se adjunta a la misma, el Cuadro de Cálculo de Referencial.***

Salvo Mejor parecer del Señor Gobernador.-

Arq. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 27 de Octubre de 2022.-

Señor

PROVEEDOR

J.L. CONSTRUCCIONES

P r e s e n t e

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle cotización de precio de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro del procedimiento que la Gobernación de Guaira llevara a cabo.

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA CON MÁSTIL				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00		
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00		
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00		
1.4	Relleno y compactación del terreno.	m3	50.00		
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00		
2	**PISO DE HORMIGÓN ARMADO**				
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00		
3	**MASTIL**				
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	gl	1.00		
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00		
6	**VARIOS**				
6.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00		
6.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00		
	PRECIO TOTAL				

Sin otro particular le saludo atentamente.-

Alfredo Samuel Celano Guggiari

Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones

Gobernación de Guaira

J.L. Construcciones
De José Eduardo Larramendia Careaga
R.U.C.N° 4.591.540 – 7
CONSTRUCCIONES CIVILES, REFACCIONES, OBRAS VIALES.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EN GRAL.
Azara y Capitán Demattei
Cel. (0971) 486 446
Villarrica
Paraguay

CONSTRUCION PISTA DE FORMACION CON MASTIL

Items			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00	920,000	920,000
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00	6,900	3,036,000
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00	7,360	3,238,400
1.4	Relleno y compactación del terreno.	m3	50.00	46,000	2,300,000
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00	1,150,000	1,150,000
2	PISO DE HORMIGÓN ARMADO			-	-
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00	2,300,000	101,200,000
3	MASTIL			-	-
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	gl	1.00	5,336,000	5,336,000
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00	2,300,000	4,600,000
4	VARIOS			-	-
4.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00	2,300,000	9,200,000
4.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00	2,419,600	2,419,600
					133,400,000

José Larramendia
J.L. Construcciones
Gerente Propietario
José Larramendia

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 27 de Octubre de 2022.-

Señor

PROVEEDOR

SAN MIGUEL MILTISERVICIOS

P r e s e n t e

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle cotización de precio de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro del procedimiento que la Gobernación de Guaira llevara a cabo.

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA CON MÁSTIL				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00		
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00		
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00		
1.4	Relleno y compactación del terreno.	m3	50.00		
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00		
2	**PISO DE HORMIGÓN ARMADO**				
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00		
3	**MASTIL**				
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	gl	1.00		
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00		
6	**VARIOS**				
6.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00		
6.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00		
	PRECIO TOTAL				

Sin otro particular le saludo atentamente.-

Alfredo Samuel Celano Guggiari

Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones

Gobernación de Guaira

SAN MIGUEL MULTISERVICIOS

de Crysthian David Miranda González

Comercio al por mayor de materiales de construcción-Comercio al por mayor no especializada- Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados- Construcción de edificios

Villarrica- Paraguay

Telef: 0541-42775

CONSTRUCION PISTA DE FORMACION CON MASTIL					
Items			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00	960,000	960,000
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00	7,200	3,168,000
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00	7,680	3,379,200
1.4	**Relleno y compactación del terreno.**	m3	50.00	48,000	2,400,000
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00	1,200,000	1,200,000
2	PISO DE HORMIGÓN ARMADO			-	-
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00	2,400,000	105,600,000
3	MASTIL			-	-
3.1	mástil. Según planos.	gl	1.00	5,568,000	5,568,000
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00	2,400,000	4,800,000
4	VARIOS			-	-
4.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00	2,400,000	9,600,000
4.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00	2,524,800	2,524,800
					139,200,000

Crysthian Miranda
C.I. 4.760.073

Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 27 de Octubre de 2022.-

Señor

PROVEEDOR

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN

P r e s e n t e

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitarle cotización de precio de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro del procedimiento que la Gobernación de Guaira llevara a cabo.

Nº	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA CON MÁSTIL				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00		
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00		
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00		
1.4	Relleno y compactación del terreno.	m3	50.00		
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00		
2	**PISO DE HORMIGÓN ARMADO**				
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00		
3	**MASTIL**				
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	gl	1.00		
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00		
6	**VARIOS**				
6.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00		
6.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00		
	PRECIO TOTAL				

Sin otro particular le saludo atentamente.-

Alfredo Samuel Celano Guggiari

Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones

Gobernación de Guaira

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN

RUC: 847582-2 Dirección:José Berges c/ Ita Piru

CONSTRUCION PISTA DE FORMACION CON MASTIL

Items			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Cartel de Obra	uni	1.00	1,120,000	1,120,000
1.2	Replanteo y marcación de obra.	m2	440.00	8,400	3,696,000
1.3	Retiro de empastado.	m2	440.00	8,960	3,942,400
1.4	Relleno y compactación del terreno.	m3	50.00	56,000	2,800,000
1.5	Demolición de mástil existente.	gl	1.00	1,400,000	1,400,000
2	**PISO DE HORMIGÓN ARMADO**			-	-
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	m3	44.00	2,800,000	123,200,000
3	**MASTIL**			-	-
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	gl	1.00	6,496,000	6,496,000
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	uni	2.00	2,800,000	5,600,000
4	**VARIOS**			-	-
4.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	m3	4.00	2,800,000	11,200,000
4.2	Limpieza y retiro de escombros.	gl	1.00	2,945,600	2,945,600
					162,400,000

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582-2