CONTRATACION DIRECTA N° 36/2021 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°390218.-

ADENDA 05/2021

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS, LA MODIFICACION E INFORMACION REFERENTE A LAS ADENDAS EMITIDAS, MODIFICACION EN EL SICP Y MODIFICACION DE PARTES DEL PLIEGO DE BASES Y , LAS CUALES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA;

1. **SE EXPLICA DE ESTA FORMA, PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE LA MISMA INTENCION;**

QUE LA ADENDA REMITIDA EN FECHA 10/05/2021 TIENE LA SIGUIENTE NUMERACION: 4 – (CUATRO).-

2. **LA PLANILLA DE PRECIOS EN EL SICP, QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA;**

Nro	Descripción					Acción
Nro 1.1	Descripción Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntas a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	U.M. M2	Cantidad 1,92	Precio Unitario 398.320	Total 764.775	
Nro 1.2	Descripción Marcacion y replanteo	U.M. M2	Cantidad 1.265,63	Precio Unitario 4.000	Total 5.062.520	
Nro 1.3	Descripción Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	U.M. M3	Cantidad 379,69	Precio Unitario 39.989	Total 15.183.424	
Nro 1.4	Descripción Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	U.M. M2	Cantidad 1.265,63	Precio Unitario 52.325	Total 66.224.090	
Nro 1.5	Descripción Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	U.M. ml	Cantidad 348,58	Precio Unitario 34.845	Total 12.146.271	
Nro 1.6	Descripción Enripiado de piedra	U.M. M2	Cantidad 1.265,63	Precio Unitario 1.684	Total 2.131.321	
Nro 1.7	Descripción Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc.)	U.M. GL	Cantidad 1	Precio Unitario 812.099	Total 812.099	

3. **.CONDICIONES CONTRACTUALES NUMERAL 14;**

14.Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones

indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total.

No se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

4. ACTO DE APERTURA Y FECHA DE CONSULTA;

LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA HA SIDO PRORROGADA, PARA LA FECHA **01/06/2021.**

LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS EL DÍA **01/06/2021** HASTA LAS **09:15 HS.** DEL MISMO DIA, EN MESA DE ENTRADAS DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ A LAS **09:30 HORAS**, EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, EN LA CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ C/ AUGUSTO RUIZ.-

FECHA TOPE DE CONSULTA EL DÍA **29/05/2021**, HASTA LAS **08:00 HS**.

LOS DEMAS PUNTO DEL PLIEGO QUEDAN INALTERABLES.-

LUQUE, 24 DE MAYO DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque