ADENDA N° 04 – CD N° 84/2016

Asunción, 27 de abril de 2016

SEÑORES OFERENTES

Presente:

REF.: AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOBRES OFERTAS DE Y ANEXO TECNICO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 84/2016 PARA EL SERVICIO TECNICO PARA AJUSTES Y ACTUALIZACION DE PLANOS DEL COMPLEJO EDILICIO Y SEDE SOCIAL DEL BCP" - ID N° 306.742

La Unidad Operativa de Contratación comunica a través de la presente **ADENDA** al llamado de la referencia, las modificaciones de los numerales 17 y 18 de la **ADENDA N° 02 – CD N° 84/2016 de fecha 18 de abril de 2016 y el Numeral 34** de la Carta de Invitación Estándar, Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC). Por tanto, quedan redactadas y detalladas en estos términos:

Numeral 17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)
Funcionario Responsable: Alba Patricia Galeano, Directora
Teléfono: (021) 619-2022/619-2235/619-2596
Dirección: Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la UOC 4to. Piso del BCP y a más tardar el día **LUNES 09 DE MAYO DE 2016** hasta las **10:00 hs.**, No se considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todo los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resolución DNCP N° 522/2015, 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Numeral 18: La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)
Funcionario Responsable: Alba Patricia Galeano, Directora
Teléfono: (021) 619-2022/619-2235/619-2596
Dirección: Avda. Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Oficina de la UOC 4to. Piso del BCP, el día **LUNES 09 DE MAYO DE 2016** a las **10:15** horas. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

OBSERVACION 1: La persona que participará directamente, del acto de apertura de ofertas en carácter de representante de un oferente, deberá acreditar tal situación por medio de un poder o de una carta de autorización emitida por dicho oferente. Solamente la persona que ha demostrado la respectiva acreditación podrá participar en forma activa dentro del acto de apertura (verificación de oferta).

NUMERAL 34. El plazo de entrega de los servicios es de:

LOTE N° 1
El plazo máximo establecido para este servicio es de doscientos (200) días calendario, a partir de la orden de inicio emitida por el Departamento de Logística del Banco Central del Paraguay.
El servicio se organizará en las siguientes etapas:

- Etapa 1: Relevamientos, ajustes y actualizaciones..... 80 días
- Etapa 2: Preparación de carpetas y presentación (*) ..... 30 días
- Etapa 3: Seguimiento y gestiones de aprobación Municipal.... 90 días

Plazo total del servicio 200 días calendario.

LOTE N° 2

El plazo máximo establecido para este servicio es de trescientos (300) días calendario, a partir de la orden de inicio emitida por el Departamento de Logística del Banco Central del Paraguay.
El servicio se organizará en las siguientes etapas:

- Etapa 1: Relevamientos..... 30 días
- Etapa 2: Unificación de fincas ..... 90 días
- Etapa 3: Ajustes, actualizaciones para la carpeta municipal 60 días
- Etapa 4: Preparación de carpetas y presentación (*)..... 30 días
- Etapa 5: Seguimiento y gestiones de aprobación Municipal 90 días

Plazo total del servicio 300 días calendario.

Los demás numerales del Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC), quedan sin variaciones.

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Atentamente,

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NUÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENITEZ
Sub Gerente General
Sub Gerencia General de Administración y Finanzas

DARIO ROLANDO ARRÉLLAGA
Gerente General
Gerencia General