REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 5 sept. 2017
Observaciones: NINGUNA.
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	80016715	021 248 7000/0981 205 210	licitaciones@comtel.com.py
BIOS GROUP SRL	80025189	224.071	caquino@biosgroup.com.py
DATA LAB SA	80030218	209 126	datalab@datalab.com.py
INFOCENTER S.A	80023118	226016/981256982	licitaciones@infocenter.com.py
PARASOFT S.R.L.	80000727	601116	vschvartzman@parasoft.com.py
SSD S.R.L.	80070851	+595/527668 / +595/971704924	ssd@ssd.com.py
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)	80013979	613061	licitaciones@teisa.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Minist. Relac. Exteriores
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 334802
Objeto de Gasto: 260
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: SERVICIO DE TENDIDO E INSTALACIONES DE FIBRA OPTICA Y CABLEADO PARA EL MRE
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Servicios
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-09-2017 15:00
Lugar de consultas: M.RR.EE.
Contacto: Director - UOC - Víctor Rodrigo Irala Jara
Teléfono: 414 8855- 496-660
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mre.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 25-09-2017 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 25-09-2017 09:10
Lugar de presentación y apertura de ofertas: M.RR.EE.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
18-09-2017	adenda_02___18_09_17___fecha_1505759475781.pdf
14-09-2017	aclaratoria_1___consultas_rev__macosta_1505417240611.pdf
14-09-2017	adenda_02___13_09_17___rev_macosta_1505417283442.pdf
08-09-2017	adenda_1___fibra_optica_1504892835356.pdf