CONTRATACION DIRECTA ID Nº 396.699

Recapado Asfaltico de la Calle Mainumby desde Arasa a Jacaranda

Fecha, 31/03/2021

ADENDA 1

QUEDA COMO SIGUE

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha Límite de Consultas
Martes, 6 de abril de 2021 - 09:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
Viernes, 9 de abril de 2021 - 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
Viernes, 9 de abril de 2021 – 09:30

SE HA MODIFICADO EN EL SICP ETAPAS Y PLAZOS

QUEDA COMO SIGUE

Ítems del llamado RECAPADO ASFÁLTICO DE LA CALLE MAINUMBY DESDE ARASA A JACARANDA con ID: 396699

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Servicio de RECAPADO asfaltico de la calle mainumby desde arasa a jacaranda	Metros cuadrados	3.230		#¡VALOR!
					Precio Total	

SE HA MODIFICADO EN LA PLANILLA DE SICP LA PLANILLA DE PRECIO

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC