INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Avda. Fernando de la Mora esquina Teniente Alcorta – Asunción
Fonos: 557-404 – Fax: 557-408 – E-mail: inc@gov.py

PARAGUAY TODOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 74/2014
"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS Y HERRAMIENTAS MENORES"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 74/2014 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

SECCION I. Datos de la Licitación (DDL)
Fecha Tope de Consulta queda modificada para el día 18/11/2014 – 09:00 hs.

SECCION II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación
Queda redactada de la siguiente manera:

(b) Experiencia y Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

- Certificaciones de Antecedentes (contratos, orden del bien, facturas, u otros documentos) ***PUEDEN SER DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS,*** que acrediten la provisión de los bienes requerido, en los últimos **3 (tres) años 2011, 2012 y 2013**, que alcancen en sumatoria como mínimo el 30% de su oferta, a fin de garantizar la calidad de los bienes y responsabilidad del oferente.

En caso de Consorcios: el líder del consorcio deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación y 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

Bienes similares son: (artículos de ferreterías, herramientas y equipos menores)

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

SECCION III. Suministro Requerido
Queda redactada de la siguiente manera:

2. Plan de Entrega (Bienes)

- De acuerdo a las necesidades de la INC y la naturaleza de los bienes se establece el siguiente cronograma de entregas

P.M. (Pedido de Materiales) No.	Cantidad	Plazo de Entrega	Lugar de entrega de los Bienes
1084/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
1085/2013	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
1087/2013	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
1088/2013	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
1090/2013	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
2040/2013	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
4106/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
4127/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
4132/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5138/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A

2/5

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C

			14:00
5162/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5164/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5173/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5175/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5176/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5178/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5116/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5082/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
6021/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00
5271/2014	TOTAL	15 días posterior a la firma del contrato	DIVISION DE BIENES EN TRANSITO – ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INC – 07:00 A 14:00

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

3/5

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

Queda redactada de la siguiente manera:

Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

IAO 2	Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en: Partida 390, 02.01.02 – Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01, Dpto. 99 Partida 340; 01.01. – Presidencia, FF. 30, OF. 01, Dpto. 99 Partida 390, 01.01., Presidencia, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 390, 01.01., Presidencia, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 390, 01.01., Presidencia, FF. 30. OF. 01. Dpto. 99. Partida 390, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 390, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 390, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 390, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 340, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 320, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 350, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99. Partida 530, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 530, 02.01.01, Explotación y Elaboración de Clinker, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 390, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 390, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 340, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 340, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 340, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 350, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99 Partida 360, 02.01.02., Molienda de Cemento, FF. 30, OF. 01. Dpto. 99, ***para el ejercicio 2.014.***

4/5

Lic. Roque A. Noguera C.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Sección V.
Modelo de Contrato N°

Queda modificada de la siguiente manera:

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	02	01	02	----	390	30	01	99	
2014	01	01	01	----	340	30	01	99	
2014	01	01	-.-	----	390	30	01	99	
2014	01	01	-.-	----	390	30	01	99	
2014	01	01	-.-	----	390	30	01	99	
2014	02	01	01	----	390	30	01	99	
2014	02	01	01	----	390	30	01	99	
2014	02	01	01	----	390	30	01	99	
2014	02	01	01	----	390	30	01	99	
2014	02	01	01	----	340	30	01	99	
2014	02	01	01	----	320	30	01	99	
2014	02	01	01	----	350	30	01	99	
2014	02	01	01	----	530	30	01	99	
2014	02	01	01	----	530	30	01	99	
2014	02	01	02	----	390	30	01	99	
2014	02	01	02	----	390	30	01	99	
2014	02	01	02	----	340	30	01	99	
2014	02	01	02	----	340	30	01	99	
2014	02	01	02	----	340	30	01	99	
2014	02	01	02	----	350	30	01	99	
2014	02	01	02	----	360	30	01	99	

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **280.232**.-

5/5

Abog. César Mallorquín Ávila
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.