REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 9 nov. 2020
Observaciones: Ninguna.
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Industria Nacional del Cemento	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Inc	***Plurianual:***	Si 2021,2022
N° de PAC - ID:	381605	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Contratación de Servicio de Mano de Obra para Distintos Sectores de la Planta Fabril de Vallemi	***Programa:***	
Año/s del llamado:	2021,2022	***Objeto del llamado:***	Servicios
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	01-02-2021 15:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Sistema de Información de las Contrataciones Publicas	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones - Adriana Encina	***Teléfono:***	0215692261
Dirección de mail donde se debe consultar:	licitaciones@inc.gob.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	16-02-2021 09:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	16-02-2021 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Departamento de Licitaciones y Compras		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-01-2021	adenda_7_1611843120838.pdf
26-01-2021	adenda_6_1611670826781.pdf
22-01-2021	adenda_5_mano_de_obra_1611250653463.pdf
22-01-2021	aclaracion_1_mano_de_obra_1611250628263.pdf
20-01-2021	adenda_n__4_1611150026022.pdf
16-12-2020	adenda_2_prorroga_1608124529160.pdf
13-01-2021	adenda_3_1610554709484.pdf
05-02-2021	adenda_n__9_1612548151544.pdf
05-02-2021	adenda_8_prorroga_1612530829374.pdf
01-12-2020	adenda_n__1_prorroga_1606758281346.pdf