REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 11 ago. 2021
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA	3636341	0985-731181/0985-731181	robertocferreira_82@hotmail.com
Hector Omar Mereles González	2383839	0985741351/0985741351	hectormereles75@hotmail.com
Dalaras s.a.	80080520	20117/0976944308	dalarasconstrucciones@gmail.com
NELSON ERASMO SILVA	3414318	0985113296/0985113296	ing.nelsonsilva@gmail.com
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS	3005414	071 205 807/0985 715 721	noelialedesma950@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Edelira
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc de Edelira
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 400320
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA MARTIREZ DE ACOSTA ÑU. -
Programa: 0
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-08-2021 11:20
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Coordinador de UOC - Juan Gabriel Arzamendia Ferreira
Teléfono: 0213-270047
Dirección de mail donde se debe consultar: edelirauoc@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 24-08-2021 11:20
Fecha y hora de apertura de ofertas: 24-08-2021 11:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
19-08-2021	adenda_nro__3_empedrado_en_plaza_acosta__u_1629376579882.pdf
18-08-2021	adenda_1_empedrado_en_la_plaza_acosta__u_1629209663230.pdf
18-08-2021	adenda_2_empedrado_en_plaza_acosta__u_1629310051195.pdf