Contratación Directa N° n/a con ID N° 355.876 para EL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

ADDENDA 3

FECHA, 02/08/19

QUEDA COMO SIGUE EL PLAZO

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Tope de Consulta: 08/08/2019 09:00
Lugar Entrega Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 14/08/2019 09:00
Lugar Apertura Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 14/08/2019 09:30

SE HA MODIFICADO EN EL SICP LOS PLAZOS

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Contratación Directa N° n/a con ID N° 355.876 para EL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION

ADDENDA 3

FECHA, 02/08/19

QUEDA COMO SIGUE EL PLAZO

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Tope de Consulta: 08/08/2019 09:00
Lugar Entrega Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 14/08/2019 09:00
Lugar Apertura Oferta: Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 14/08/2019 09:30

SE HA MODIFICADO EN EL SICP LOS PLAZOS

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC