## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 7 sept. 2021
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Gobierno Departamental de Alto Paraná | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Nacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | Uoc Alta Parana | ***Plurianual:*** | Si 2021,2022 |
| ***N° de PAC - ID:*** | 401198 | ***Objeto de Gasto:*** | 521 |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | Fuente 30 |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022 | ***Programa:*** | 1 |
| ***Año/s del llamado:*** | 2021,2022 | ***Objeto del llamado:*** | Obras |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Lote | ***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** | 3 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 22-09-2021 09:00 | ***Tipo Garantia:*** | Póliza de Seguros o Garantía Bancaria |
| ***Lugar de consultas:*** | GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - COORDINACION UOC | ***Porcentaje agricultura familiar:*** | |
| ***Contacto:*** | COORDINADOR - ABG. ESTELA M. PERALTA LESME | ***Teléfono:*** | 061-518105 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | uocgober10@gmail.com | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 30-09-2021 07:30 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 30-09-2021 08:00 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - COORDINACION UOC | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Forma de Pago:*** | Contra Certificación | ***Vigencia del Contrato:*** | Hasta Recepción Definitiva |
| ***% de Anticipo a otorgar:*** | 0 | | |

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 07-09-2021 | cronograma_y_los_trabajos_a_realizarzip_1630079976592.zip |