LOSA PISO 240 FCK
C: 0,10



Detalles de losas

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLAS PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: KM 12 MONDAY

FECHA: OCTUBRE 2022

ESCALA: -

LAMINA: 01

CIUDAD DEL ESTE

ISRAEL SOTO
DIBUJANTE

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Obras y Proyectos Urbanos

Ing. Arq. Richard Fernandez
JEFE DE DI AN Y DPOY

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina
DIR ÁREA URBANA



OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLAS PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: KM 12 MONDAY

FECHA: OCTUBRE-2.022

ESCALA:

LAMINA: 02

CIUDAD DEL ESTE ¡¡RECONSTRUYAMOS!

ISRAEL SOTO
DIBUJANTE

Ciudad del Este Municipio Div. Planificación y Proyecto

Arq. Richard Fernandez
JEFE DE PLAN. Y PROY.

Ciudad del Este Municipio MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina
DIR. ÁREA URBANA

MURO DE PBC

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLAS PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: KM 12 MONDAY

FECHA: OCTUBRE - 2022

ESCALA: -

LAMINA: 04

CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!

ISRAEL SOTO

Ciudad del Este Municipio Div. Planificación y Proyectos

Arq. Richard Fernandez

Ciudad del Este Municipio Municipalidad de Ciudad del Este ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina
DIR. ÁREA URBANA

ESCTRUCTURA DE H°

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLAS PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: KM 12 MONDAY

FECHA: OCTUBRE 2.021

ESCALA: -

LAMINA: 03

CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!

ISRAEL SOTO
DIBUJANTE

Ciudad del Este Municipio
Div. Planificación y Proyectos

Arq. Richard Fernandez
JEFE DE PLAN. Y PROY.

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina
DIR. ÁREA URBANA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLA PERIMETRAL PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: **km 12 Monday, Planta Asfaltica Municipal.**

M2: 375

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Preparación de terreno.	m2	375,00		-
2	Excavacion para fosa de mantenimiento.	m3	12,00		-
3	Construcción de Muro de Piedra Bruta Colocada.	m3	8,00		-
4	Manposteria de ladrillo comun, 0,15 para revocar, (fosa)	m2	22,00		-
	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA				
5	Exc. y carga de Cimiento PBC	m3	3,20		-
6	Muro de Nivelacion de 0.30	m2	45,00		-
7	Estructura de Hª Aª, Pilares de Hª Aª (0,20 x 0,30)	m3	2,40		-
8	Estructura de Hª Aª, Viga Inferior de Hª , (0,20x0.30)	m3	70,00		-
9	Mamposteria de Elevacion Ladrillo Hueco	m2	300,00		-
10	Estructura de Hº Aº (0,80 x 0,80x 0,80)	m3	11,00		-
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PISO				
11	Construccion de Losa Piso de Hª Aª. e= 0,12 cm	m3	37,00		-
12	Suministro y colocacion de Porton Metalico. (De 7 mts x 2 mts cada uno, chapa lisa)	un	2,00		-
13	limpieza General de obra	un	1,00		-
					-

El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

REFERENCIAS :
m2 metro cuadrado
m3 metro cubico
ml metro lineal
un unidad
Gl global

ELABORADO POR :
ING.CIVIL ISRRAEL SOTO

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CRONOGRAMA DE OBRA

CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MURALLA PERIMETRAL PARA PLANTA ASFALTICA

UBICACION: **km 12 Monday, Planta Asfaltica Municipal.**

M2: 375

ITEM	RUBRO	UNIDAD	MES 1	MES 2
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Preparación de terreno.	m2		
2	Excavacion para fosa de mantenimiento.	m3		
3	Construcción de Muro de Piedra Bruta Colocada.	m3		
4	Manposteria de ladrillo comun, 0,15 para revocar, (fosa)	m2		
	CONSTRUCCION DE MURALLA			
5	Exc. y carga de Cimiento PBC	m3		
6	Muro de Nivelacion de 0.30	m2		
7	Estructura de Hª Aª, Pilares de Hª Aª (0,20 x 0,30)	m3		
8	Cercado perimetral con tejido de alambre	ml		
9	Mamposteria de Elevacion Ladrillo Hueco	m2		
10	Estructura de Hº Aº (0,80 x 0,80x 0,80)	m3		
	CONSTRUCCION DE LOSA PISO			
11	Construccion de Losa Piso de Hª Aª. e= 0,12 cm	m3		
12	Suministro y colocacion de Porton Metalico. (De 7 mts x 2 mts cada uno, chapa lisa)	un		
13	limpieza General de obra	un		

Israel de Jesús Soto
Ingeniero Civil
RUC: 8749394-2

ELABORADO POR :
ING.CIVIL ISRRAEL SOTO

Ciudad del Este Municipio
Dpt. Planificación

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA