REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 sept. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MM SOCIEDAD ANONIMA	80013212	298998/981505685	mmsa.const@gmail.com
OMG CONSTRUCCIONES S.A.	80014444	653705/992928893	omgsa@tigo.com.py
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	618172	021 591 213/0981 443 492	ingalfrelez@hotmail.com
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ	1865244	0981 657 568/0981 657 568	rivasmanuel_08@hotmail.com
ESTRUCTURAS S.R.L.	80022439	021/292-530	estructurassrl@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Mariano Roque Alonso
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Mariano Roque Alonso
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 385216
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN DE 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/ TEJAS, REPARACION Y AMPLIACION DE UN TINGLADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3748 SAN JORGE CON FONDOS DEL FONACIDE
Programa: 3
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 06-10-2020 08:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Unidad Operativa de Contrataciones
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable UOC - Christian David Arevalo Lovera
Teléfono: 752.202 iNT 124
Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidadmra.uoc@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 09-10-2020 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 09-10-2020 10:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Unidad Operativa de Contrataciones

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
01-10-2020	adenda_n_1_san_jorge_1601556724349.pdf