REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 ago. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	2082221	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com
MANCUSO & CIA SRL	80028337	653- 371/0981- 252 900	mancusosrl@hotmail.com
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	1482653	0982 237 906/0982 237 906	caballeroro11@hotmail.com
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Guarambaré
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Guarambare
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 384700
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de lomadas de H° en diversas calles de la ciudad
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 07-09-2020 11:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: UOC MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: ENCARGADA DE LA UOC - CP LETICIA M. ECHEVERZ NOTARIO
Teléfono: 0293932368
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.guarambare@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 10-09-2020 09:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 10-09-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-08-2020	adenda_n__02_2020_1598540746268.PDF
27-08-2020	modelo_contrato_obra_muni_1598540761079.pdf
25-08-2020	adenda_n__01_2020_1598032977461.pdf
25-08-2020	modelo_contrato_obra_muni_1598032998266.pdf
02-09-2020	adenda_n__03_2020_1599055366803.pdf