DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1278/2017

"CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN BUEY RODEO"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 4 de setiembre de 2017

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Nos dirigimos al Señor Presidente con relación al llamado de la referencia para realizar la siguiente solicitud:

- La lista de precios en formato editable.
- Las IAO y CGC como parte de los documentos del pliego de bases y condiciones.
- Los formularios del llamado en formato editable.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue:

- Las Listas de Cantidades en formato editable de ambos lotes en su última versión, remitidas a través de la Adenda N°2, cuya copia obra en su poder.
- Las IAO y CGC que fueron remitidos a través de la Adenda N° 1, cuya copia obra en su poder.
- Los formularios del llamado en formato editable, remitidos a través de la Adenda N°2, cuya copia obra en su poder.

CONSULTA N° 2. Favor enviar formularios y planilla de precios en formato editable.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas la respuesta a la Consulta N° 1, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 3. Favor enviar el Formulario de oferta 1.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 1, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 4. Debido a que algunas fábricas europeas se encuentran en período estival de vacaciones, solicitamos formalmente una prórroga a la fecha de apertura de 2 semanas hábiles. Agradecemos la atención y quedamos a la espera de publicación de respuesta.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las fechas indicadas en la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

CONSULTA N° 5. Quería saber si es posible tener una ampliación a la fecha de presentación para la primera semana de octubre.

Este requerimiento se debe a que, por el período vacacional en Europa, no se está obteniendo respuesta ágil de los proveedores y es la intensión prepararles una oferta competitiva.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 6. Solicitar prórroga por 15 (quince) días de la Licitación de referencia, para elaborar el proyecto de pre ingeniería, así como los fabricantes puedan concebir la solución técnica óptima para la ANDE y por ende para el sector eléctrico de nuestro país.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 7. Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., y por vuestro intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta de la licitación en referencia para un mejor estudio.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4 de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 8. Solicitar prórroga de 60 días, para la presentación de Ofertas de la Licitación Pública Internacional N° 1278/17 para los trabajos de "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo"

Dicho pedido obedece a que, como potenciales proveedores, y atendiendo al volumen de trabajos a ejecutar, precisamos de mayor tiempo, a fin de realizar un mejor Análisis Técnico y Económico, y con mejores condiciones para la ANDE.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4 de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 9. Solicitamos la provisión de la Planilla de Precios Unitarios de la Licitación de referencia en Formato Excel.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 1 de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 10. Quería saber si es posible tener una ampliación a la fecha de presentación para la primera semana de octubre.

Este requerimiento se debe a que, por el período vacacional en Europa, no se está obteniendo respuesta ágil de los proveedores y es la intensión prepararles una oferta competitiva.

Desde ya agradezco me confirmen si con el presente mail es suficiente para cumplir el requisito de solicitud o necesitan que sea por otro medio.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4 de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 11. Según nuestra interpretación, para las canaletas de cables en la SE Buey Rodeo estamos adoptando el siguiente criterio:

Canaletas de Control:

- Derivaciones en bahías para cada posición de equipo: 40 cm
- Colectoras de cada bahía y de equipos de maniobra a la salida de la posición de Trafos: 60 cm
- Colectoras frente al banco de Trafos: 80cm
- Salida de casa de control: 100 cm

Canaletas de Potencia:

- Canaletas de 66 kV: 100 cm
- Canaletas de 23 kV: 150 cm

Favor confirmar o corregir nuestro entendimiento para aplicar también el mismo criterio a las demás Subestaciones..

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las medidas referenciales indicadas en el Plano N° 211-23210-001 R1 "Disposición General - Fundaciones y canaletas", remitido a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

CONSULTA N° 12. Nos dirigimos a Usted, en relación a la licitación de referencia y en la cual tenemos interés de participar, a fin de solicitarles una prórroga de treinta (30) días de la fecha de presentación de ofertas, prevista para el 12/09/2017. Atendiendo la nueva información proporcionada tanto a nivel de recaudos gráficos, especificaciones técnicas y alcance del presupuesto p/ este llamado.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 13. Solicitamos una prórroga de 30 días de la fecha de apertura de la oferta (12/09/2017) a los efectos de poder elaborar una oferta técnica y económica más conveniente para los intereses de la ANDE.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas la respuesta a la Consulta N° 4 de la presente comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 14. Solicitamos los Planos "a nivel de contrato" de lo siguiente:

- Soporte de Seccionador Monofásico de 220 kV
- Soporte de Seccionador Pantográfico de 220 kV.
- Soporte de Seccionador Monofásico de 66 kV.
- Soporte de Seccionador Pantográfico de 66 kV.
- Fundación de Seccionador Monofásico de 220
- Fundación de Seccionador Pantográfico de 220 kV
- Fundación de Seccionador Monofásico de 66 kV.
- Fundación de Seccionador Pantográfico de 66 kV.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los siguientes Planos, remitidos a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

- Plano N° 000-23250-005 R1 Fundaciones de Equipos diversos 220 kV
- Plano N° 000-23450-006 R1 Fundaciones de Equipos diversos 66 kV
- Plano N° 000-25233-002_Estructura Soporte Seccionador Pantografico 220 kV
- Plano N° 000-25233-003_Estructura Soporte Seccionador Monofasico 220 kV
- Plano N° 000-25433-003_Estructura Soporte Seccionador Monofasico 66 kV
- Plano N° 000-25433-004_Estructura Soporte Seccionador Pantografico 66 kV

CONSULTA N° 15. Solicitar prórroga de 30 días, esto obedece a que aun no se ha realizado la visita a obra guiada y no se ha recibido respuestas a las consultas enviadas.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 16. Solicitar prórroga de 60 (sesenta) días a la fecha de apertura de la Licitación de referencia.

La razón de dicho pedido se fundamenta en la necesidad de contar con mas tiempo de estudio de los recaudos y procedimientos, de forma de ofrecer a la Administración la mejor solución posible tanto técnica como comercial.

Una respuesta afirmativa permitirá llevar a cabo un mejor estudio en cuanto a la estrategia, planificación de obra y análisis de soluciones técnico constructivas, a la vez de obtener precios competitivos de los suministros asociados a la misma.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4 de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 17. Con referencia a la Especificación Técnica 08.21.01.90.191 del Suministro de las Unidades Digitales de Servicios de Comunicaciones y Teleprotecciones, en el numeral 2.1. Suministro, ítem 2.1.1.3. Requerimiento mínimo del Sistema, donde son indicados Servicios TDM: E1 (2 Mbps), mientras que en el Anexo 4. Descripción de Cantidades, Bienes y Servicios, se establece la interface TDM E1 (2 Mbps) solamente para la Estación Guarambaré, para la interconexión con la red de ANDE conforme se refiere en la Especificación Técnica antes mencionada. Considerando que esta interface TDM E1 (2 Mbps) en un Multiplexor opera de a pares, su instalación únicamente en el sitio: ES Guarambaré, no permitirá que pueda ser interconectado con ninguno de los otros 4 (cuatro) sitios del proyecto donde sea requerida la conexión de canales TDM E1, debido a que no tendrá si Interface TDM E1 par, por lo menos en uno o más de los otros 4 (cuatro) sitios de la red del proyecto. Los canales o servicios de usuarios E1 del equipamiento actual de la Estación Guarambaré no podrán ser utilizados para ser transmitidos a los demás sitios del proyecto si en dichos sitios no se cuenta también con Interfaces TDM E1.

Acerca de este punto, solicitamos por favor confirmar que definitivamente la interface TDM E1 (2 Mbps) deberá ser suministrada solamente para la ES Guarambaré, o en caso contrario, favor establecer en que sitios del sistema serán requeridos interfaces TDM E1 (2 Mbps).

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la provisión de una sola tarjeta TDM E1 (2 Mbps) para la Estación Guarambaré (Estación Cabecera entrada Sur), de forma tal a que la misma pueda interconectarse (para

ello se solicita integración e interconexión en el ANEXO 4) con el Sistema Microondas de la -futura- LT 500 kV de Ayolas.

CONSULTA N° 18. La empresa XXXX, interesada en participar de la mencionada competencia y , en la busca de obtener una mayor competitividad, considerando que los equipamientos de las Subestaciones, el fornecimiento de cabos y estructura metálica de las torres tiene una especial relevancia en el precio total, pretendemos profundizar los estudios de importación y exportación, inclusive con un análisis de la compra de los equipamientos en la América del Norte y Europa.

Por todo esto, venimos solicitar un aplazamiento, de ser posible de 30 (treinta) días para entrega de ofertas.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 19. La empresa XXXX solicita por medio de este oficio, que se dilate el plazo para la presentación de las propuestas de la licitación en epígrafe, considerando:

- La gran de cantidad de proyectos no detallados, lo que demanda un consumo de tiempo más grande que el usual para un análisis técnico más profundo en sus especificidades,
- El gran volumen de materiales y equipos que se deberán importar para atender las especificaciones de altísimo nivel correctamente impuestas por ANDE, tanto para las obras de Líneas de Transmisión como para las obras de las Subestaciones. Especificaciones las cuales también demandaran más tiempo en sus identificaciones y respectivas cotizaciones.

Ante los puntos anteriormente expuestos y en el sentido de ofrecer a ANDE una propuesta de precios altamente técnica y competitiva, solicitamos que dilaten el plazo para la entrega de las propuestas en 30 días a partir de la fecha inicialmente establecida para la entrega de las propuestas.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, de la presente Comunicación Aclaratoria.

CONSULTA N° 20. Según la SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - 3. CAPACIDAD FINANCIERA., el coeficiente de solvencia medido como Activo Total / Pasivo Total debe ser mayor o igual a 1,20.

Debido a nuestro interés por participar en dicho proceso, solicitamos la reducción del coeficiente de solvencia al 1,10.

Quedamos a la espera de su respuesta.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la modificaciones al PBC, remitidas a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

CONSULTA N° 21. Actualmente se dispone de la Planilla de Precios en dos (2) formatos; una en PDF integrado al PBC y otra en planilla editable (Excel) descargado del SICP. Favor confirmar cual es el formato que deberá usarse para la presentación de las Ofertas.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las Listas de Cantidades y Precios a ser utilizadas son aquellas que se encuentran en formato PDF y forman parte del Pliego de Bases y Condiciones publicado en el Portal de la DNCP. Se deberá tener en cuenta la Resolución DNCP N° 2182/2017 de fecha 7 de julio de 2017.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD