REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 2 ago. 2017

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: Si

UOC/UEP: Uoc Obras Publicas

Plurianual: 2017,2018

N° de PAC - ID: 315021

Objeto de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Descripción del llamado y N°: MOPC N° 122/2016 SBE EJECUCION DE OBRAS P/ AMPLIACION PROFUNDADIZACION Y OPTIMIZACION CANALES DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO NACIONAL AD REFERENDUM AL PGN 2017

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2017,2018

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Lote

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 29-08-2017 09:00

Lugar de consultas: Sistema SBE

Fecha tope de respuesta: 31-08-2017

Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica): 05-09-2017 08:00

Fecha y hora fin de carga de propuestas: 06-09-2017 08:10

Fecha y hora de inicio de etapa competitiva: 06-09-2017 08:20

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-09-2017 10:30

Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-09-2017 11:00

Lugar de presentación y apertura de ofertas: Salon de Actos 3° piso edificio Central MOPC

Lugar de junta de aclaraciones: Sistema SBE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-08-2017	addenda_n__6_1503924691331.pdf
24-08-2017	adenda_n__5_1503607167788.pdf
17-08-2017	addenda_n__4_1502998349465.pdf
16-08-2017	addenda_n__3_1502907941193.pdf
08-08-2017	adenda_2_sbe_id_315021_mopc_1502222731973.pdf
08-08-2017	addenda_n__2_1502220370802.pdf
07-08-2017	adenda_1_1502115956424.pdf