Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad presidente Franco, 22 de junio del 2021.-

Dictamen N° 33/2021

PRECIO REFERENCIAL

VISTO: La necesidad de realizar llamado a CONTRATACION DIRECTA N° 32/2021**"CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO Y ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL KM11 DE CIUDAD PDTE. FRANCO"** con ID N°398.280.

CONSIDERANDO: Que, a partir de la información obtenida, atendiendo los principios de Economía y Eficacia y al criterio de Racionalidad, con la obtención de tres presupuestos del mismo bien o servicio, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION Construcción de pozo artesiano en el barrio san José Obrero	U.M	CANTIDAD	PRECIO UN. CONTRATO N° 39/2020 ID:384.018	HIDROGEOM PERFORACIONES S.A	FANN S.A	PROMEDIO	PRECIO REFERENCIAL
1	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.200.000 ítem N° 1	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	M	20.00	240.000 Ítem N° 2	250.000	260.000	250.000	5.000.000
3	Perforación en roca con Ø6.1/8" hasta 130 metros.	M	100.00	240.000 Ítem N° 3	250.000	260.000	250.000	25.000.000
4	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	M	20.00	123.000 Ítem N° 4	150.000	145.000	139.333	2.786.660
5	Cimentación del pozo o sello sanitario	Un	1.00	310.000 Ítem N° 5	700.000	550.000	520.000	520.000
6	Motobomba 3HP - 380V-H/M 150m..	UN	1.00	3.800.000 Ítem N° 6	4.500.000	4.500.000	4.266.667	4.266.667
7	Caño para succión Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	M	150.00	7.600 Ítem N° 7	8.000	8.500	8.033	1.204.950
8	Cordel tipo seda Ø 12mm.	M	150.00	4.000 Ítem N° 8	4.000	4.500	4.167	625.050
9	Cable para alimentación del motor 3x2.5mm	M	1.00	9.000 Ítem N° 9	12.000 Ítem N° 9	11.000	10.667	10.667
10	Accesorios Galvanizados	UN	1.00	600.000 ítem N° 10	550.000	560.000	570.000	570.000
11	Automatización del pozo al tanque de hasta 20m.	UN	1.00	1.100.000 Ítem N° 11	2.000.000	1.900.000	1.666.667	1.666.667
12	Disco metálico de 8° para tapa de pozo.	UN	1.00	127.000 Ítem N° 12	120.000	115.000	120.667	120.667
13	Provisión y montaje de Tablero Comando.	UN	1.00	1.400.000 Ítem N° 13	2.500.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000
14	Caseta para motor con cercado y base de HºA° para tanque (2.00x2.00m)	UN	1.00	4.200.000 Ítem N° 14	7.000.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000
15	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	UN	1.00	29.593.300 Ítem N° 15	35.000.000	33.000.000	32.531.100	32.531.100

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

ITEM	DESCRIPCION Construcción de pozo artesiano en el asentamiento San Miguel Km11	U.M	CANTIDAD	PRECIO UN. CONTRATO N° 39/2020 ID:384.018	HIDROGEOMPERFORACIONES S.A	FANN S.A	PROMEDIO	PRECIO REFERENCIAL
16	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.200.000 Ítem N° 1	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17	Cimentación del pozo o sello sanitario	Un	1.00	310.000 Ítem N° 5	700.000	550.000	520.000	520.000
18	Motobomba 3HP - 380V-H/M 150m..	UN	1.00	3.800.000 Ítem N° 6	4.500.000	4.500.000	4.266.667	4.266.667
19	Caño para succión Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	M	150.00	7.600 Ítem N° 7	8.000	8.500	8.033	1.204.950
20	Cordel tipo seda Ø 12mm.	M	150.00	4.000 Ítem N° 8	4.000	4.500	4.167	625.050
21	Cable para alimentación del motor 3x2.5mm	M	1.00	9.000 Ítem N° 9	12.000	11.000	10.667	10.667
22	Accesorios Galvanizados	UN	1.00	600.000 ítem N° 10	550.000	560.000	570.000	570.000
23	Automatización del pozo al tanque de hasta 20m.	UN	1.00	1.100.000 Ítem N° 11	2.000.000	1.900.000	1.666.667	1.666.667
24	Disco metálico de 8° para tapa de pozo.	UN	1.00	127.000 Ítem N° 12	120.000	115.000	120.667	120.667
25	Provisión y montaje de Tablero Comando.	UN	1.00	1.400.000 Ítem N° 13	2.500.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000
26	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	UN	1.00	29.593.300 Ítem N° 15	35.000.000	33.000.000	32.531.100	32.531.100
27	Caseta para motor con cercado y base de HºA° para tanque (2.00x2.00m)	UN	1.00	4.200.000 Ítem N° 14	7.000.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 2 de la Resolución de la DNCP 1890/2020 que establece: "Los organismos , Entidades, Sociedades Anónimas, con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamado de Precio de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalla la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia.-

Que, por todo lo expuesto corresponde utilizar el precio referencial arriba citado, para el llamado a Contratación Directa N° 32/2021 con ID N°398.280.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO * Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

RECOMENDAR: Utilizar el precio referencial establecido para la CONTRATACION DIRECTA N° 32/2021 "**CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO Y ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL KM11 DE CIUDAD PDTE. FRANCO**" con ID N° 398.280, conforme a todo lo expuesto y dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1.890/2.020.

Es mi dictamen

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

CONTRATO Nº 039/2020

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SANTA INES DE PDTE. FRANCO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodriguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farias Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **HIDROGEOM PERFORACIONES S.A. con Ruc 80053477-8**, domiciliada en Cadete Pando Km. 3 ½ Barrio Rotonda - Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por la Sra. Liliana del Rocío González Rivela, con Cédula de Identidad N° 1.960.728, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SANTA INES DE PDTE. FRANCO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SANTA INES DE PDTE. FRANCO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 26/2020, convocado por Municipalidad de Pdte. Franco, según Resolución N°3.936/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N°5.292/2.020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Miguel Ángel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Hidrogeom Perforaciones S.A.
RUC 80053477-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO

UBICACIÓN: CAPILLA SANTA INES - Bo. Santa Ines.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Perforacion en suelo con diametro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20,00	240.000	4.800.000
3	Perforacion en roca con Ø6.1/2" hasta 100 metros.	m	80,00	240.000	19.200.000
4	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20,00	123.000	2.460.000
5	Cimentación del pozo o sello sanitario.	un	1,00	310.000	310.000
6	Motobomba 3HP -380V-H/M 120m.	un	1,00	3.800.000	3.800.000
7	Caño para succión Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	100,00	7.600	760.000
8	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	100,00	4.000	400.000
9	Cable para alimentacion del motor 3x2.5mm	m	120,00	9.000	1.080.000
10	Accesorios Galvanizados	un	1,00	600.000	600.000
11	Automatización del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1,00	1.100.000	1.100.000
12	Disco metálico de 8" para tapa de pozo.	un	1,00	127.000	127.000
13	Provisión y montaje de Tablero Comando.	un	1,00	1.400.000	1.400.000
14	Caseta para motor con cercado	un	1,00	4.200.000	4.200.000
15	Tanque tipo copa instalada capacidad 20m³	un	1,00	29.593.000	29.593.000

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO

UBICACIÓN: PLAZA SANTA INES - Bo. Santa Ines.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
16	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1,00	1.200.000	1.200.000
17	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20,00	240.000	4.800.000
18	Perforacion en roca con Ø6.1/2" hasta 100 metros.	m	80,00	240.000	19.200.000
19	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20,00	123.000	2.460.000
20	Cimentación del pozo o sello sanitario.	un	1,00	310.000	310.000
21	Motobomba 3HP -380V-H/M 120m.	un	1,00	3.800.000	3.800.000

Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

22	Caño para succión Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	100,00	7.600	760.000
23	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	100,00	4.000	400.000
24	Cable para alimentación del motor 3x2.5mm	m	120,00	9.000	1.080.000
25	Accesorios Galvanizados	un	1,00	600.000	600.000
26	Automatización del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1,00	1.100.000	1.100.000
27	Disco metálico de 8" para tapa de pozo.	un	1,00	127.000	127.000
28	Provisión y montaje de Tablero Comando.	un	1,00	1.400.000	1.400.000
29	Caseta para motor con cercado	un	1,00	4.200.000	4.200.000
30	Tanque tipo copa instalada capacidad 20m³	un	1,00	29.593.000	29.593.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**142.060.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. **142.060.000** (guaraníes: Ciento cuarenta y dos millones sesenta mil)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	**CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SANTA INES DE PDTE. FRANCO**	Capilla Santa Inés	**30 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.**
2		Plaza Santa Inés	

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO
UBICACIÓN: PLAZA SANTA INES - Bo. Santa Ines.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra S	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1,00				
2	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20,00				
3	Perforación en roca con Ø6.1/2" hasta 100 metros.	m	80,00				

Miguel Angel Ramos
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

4	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20,00				
5	Cimentación del pozo o sello sanitario.	un	1,00				
6	Motobomba 3HP -380V-H/M 120m.	un	1,00				
7	Caño para succion Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	100,00				
8	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	100,00				
9	Cable para alimentación del motor 3x2.5mm	m	120,00				
10	Accesorios Galvanizados	un	1,00				
11	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1,00				
12	Disco metálico de 8" para tapa de pozo.	un	1,00				
13	Provisión y montaje de Tablero Comando.	un	1,00				
14	Caseta para motor con cercado	un	1,00				
15	Tanque tipo copa instalada capacidad 20m³	un	1,00				

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO
UBICACIÓN: CAPILLA SANTA INES - Bo. Santa Ines.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ra-S	2da S	3ra S	4ta S
16	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1,00				
17	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20,00				
18	Perforación en roca con Ø6.1/2" hasta 100 metros.	m	80,00				
19	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20,00				
20	Cimentación del pozo o sello sanitario.	un	1,00				
21	Motobomba 3HP -380V-H/M 120m.	un	1,00				
22	Caño para succión Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	100,00				
23	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	100,00				
24	Cable para alimentación del motor 3x2.5mm	m	120,00				
25	Accesorios Galvanizados	un	1,00				

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

26	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1,00				
27	Disco metalico de 8" para tapa de pozo	un	1,00				
28	Provisión y montaje de Tablero Comando.	un	1,00				
29	Caseta para motor con cercado	un	1,00				
30	Tanque tipo copa instalada capacidad 20m³	un	1,00				

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. -

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SANTA INES DE PDTE. FRANCO .

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Hidrogeo Perforaciones SA
RUC 80053477-8

realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 08 días del mes de octubre de 2.020.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

Liliana del Rocío González Rivela
REPRESENTANTE LEGAL
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.

Hidrogeom Perforaciones S.A.
RUC 80053477-8

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 13 de Mayo del 2021.-

SEÑORES
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC: 80054377-8
TEL: 061-570954/ 574-209
E-MAIL: administración@hidrogeom.com.py

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"EXCAVACION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO".**

Obs. Presupuestar todos los ítems

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Outlook Buscar Reunir

Mensaje nuevo Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover

Favoritos

Carpetas

Bandeja de en...

Correo no d... 23

Borradores 226

Elementos envi...

Elementos elim...

Archivo

Notas

Historial de co...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

3

A

administracion@hidrogeom.com.py

Jue 13/5/2021 12:41

Para: Usted

PLANILLA DE PRESUPUE...
441 KB

Buen dia.

Recibido.
Adjunto lo solicitado, desde ya muchas gracias!

...

Libre de virus. www.avg.com

Responder **Reenviar**

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
BUENOS DÍAS, SEÑORES. HIDROGEO... Jue 13/5/2021 10:11

HIDROGEOM
Perforaciones S.A

PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS - ESTUDIO DE SUELO - GEOTECNIA
Extracción y colocación de electrobombas - Fabricación de tanques metálicos.
RUC. 80053477-8 - 061570954 - CDE - AP - PY

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: Excavación DE POZO ARTESIANO
UBICACIÓN: Asentamiento San Miguel Km11

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.500.000	1500000
2	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20	250.000	5000000
3	Perforación en roca con Ø6.1/8" hasta 130 metros.	m	130	250.000	32500000
4	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20	150.000	3000000
5	Cimentacion del pozo o sello sanitario.	un	1	700.000	700000
6	Motobomba 3HP -380V-H/M 150m.	un	1	4.500.000	4500000
7	Caño para succion Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	150	8.000	1200000
8	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	150	4.000	600000
9	Cable para alimentacion del motor 3x2.5mm	m	150	12.000	1800000
10	Accesorios Galvanizados	un	1	550.000	550000
11	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1	2.000.000	2000000
12	Disco metalico de 8" para tapa de pozo.	un	1	120.000	120000
13	Provision y montaje de Tablero Comando.	un	1	2.500.000	2500000
14	Caseta para motor con cercado	un	1	7.000.000	7000000
15	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	un	1	35.000.000	35000000
					97.970.000

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: Excavación DE POZO ARTESIANO
UBICACIÓN: Asentamiento San Miguel Km11

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
16	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.500.000	1.500.000
17	Cimentacion del pozo o sello sanitario.	un	1	700.000	700.000
18	Motobomba 3HP -380V-H/M 150m.	un	1	4.500.000	4.500.000
19	Caño para succion Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	300	8.000	2.400.000
20	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	150	4.000	600.000
21	Cable para alimentacion del motor 3x2.5mm	m	150	12.000	1.800.000
22	Accesorios Galvanizados	un	1	550.000	550.000
23	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1	2.000.000	2.000.000
24	Disco metalico de 8" para tapa de pozo.	un	1	120.000	120.000
25	Provision y montaje de Tablero Comando.	un	1	2.500.000	2.500.000
26	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	un	1	35.000.000	35.000.000
27	Caseta para motor con cercado y base de H°A para tanque (2.00x2.00x15.00)	un	1	7.000.000	7.000.000
					58.670.000

Hidrogeom Perforaciones S.A.
RUC N° 80053477-8

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 13 de Mayo del 2021.-

SEÑORES
FANN S.A.
RUC: 80050215-9
TEL: 0973 547812 /0971 234 712
E-MAIL: constructorafannsa@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"EXCAVACION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO".**

Obs. Presupuestar todos los ítems

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco
Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 13 de Mayo del 2021.-

SEÑORES
FANN S.A.
RUC: 80050215-9
TEL: 0973 547812 /0971 234 712
E-MAIL: constructorafannsa@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"EXCAVACION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO".**

Obs. Presupuestar todos los ítems

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente.-

Recibí 13/05/21

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Outlook Buscar Reunir

Mensaje nuevo Eliminar Archivo Mover a Categorizar ...

Favoritos

Carpetas

Bandeja de ent...

Correo no d... 21

Borradores 226

Elementos env...

Elementos elim...

Archivo

Notas

Historial de co...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

NOTA DE PEDIDO

2

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Jue 13/5/2021 12:16
Para: Celso Aveiro Benegas

NOTA DE PEDIDO FANN ...
3 MB

2 archivos adjuntos (3 MB) Descargar todo

Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
FANN S.A.

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa **"EXCAVACION DE POZO ARTESIANO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO DE CIUDAD PDTE. FRANCO"**
OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder | Reenviar

FANN

SOCIEDAD ANONIMA

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: Excavación DE POZO ARTESIANO

UBICACIÓN: Asentamiento San Miguel Km11

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.350.000	1350000
2	Perforación en suelo con diámetro Ø 8.1/2" estimado hasta 20 metros.	m	20	260.000	5200000
3	Perforación en roca con Ø6.1/8" hasta 130 metros.	m	130	260.000	33800000
4	Tubo de revestimiento tipo PVC Ø 174 mm.	m	20	145.000	2900000
5	Cimentacion del pozo o sello sanitario.	un	1	550.000	550000
6	Motobomba 3HP 380V H/M 150m.	un	1	4.500.000	4500000
7	Caño para succion Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	150	8.500	1275000
8	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	150	4.500	675000
9	Cable para alimentacion del motor 3x2.5mm	m	150	11.000	1650000
10	Accesorios Galvanizados	un	1	560.000	560000
11	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1	1.900.000	1900000
12	Disco metalico de 8" para tapa de pozo.	un	1	115.000	115000
13	Provision y montaje de Tablero Comando.	un	1	2.250.000	2250000
14	Caseta para motor con cercado	un	1	5.300.000	5300000
15	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	un	1	33.000.000	33000000
					95.025.000

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

FANN

SOCIEDAD ANONIMA

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: Excavación DE POZO ARTESIANO

UBICACION: Asentamiento San Miguel Km 11

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
16	Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1	1.350.000	1.350.000
17	Cimentacion del pozo o sello sanitario.	un	1	550.000	550.000
18	Motobomba 3HP 380V H/M 150m.	un	1	4.500.000	4.500.000
19	Caño para succion Ø 1 1/4" de 10kg/cm²	m	300	8.500	2.550.000
20	Cordel tipo seda Ø 12mm.	m	150	4.500	675.000
21	Cable para alimentacion del motor 3x2.5mm	m	150	11.000	1.650.000
22	Accesorios Galvanizados	un	1	560.000	560.000
23	Automatizacion del pozo al tanque de hasta 20m.	un	1	1.900.000	1.900.000
24	Disco metalico de 8" para tapa de pozo.	un	1	115.000	115.000
25	Provision y montaje de Tablero Comando.	un	1	2.250.000	2.250.000
26	Tanque tipo copa instalado capacidad 15m³ (2.00x2.00x15.00)	un	1	33.000.000	33.000.000
27	Caseta para motor con cercado y base de H°A para tanque (2.00x2.00x15.00)	un	1	5.300.000	5.300.000
					54.400.000

FANN S.A.

Ruc: 80050215-9