MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MURO DE GAVIONES TABLADA II



RUBRO	VOLUMEN (m^3/m)	LONGITUD (m)	TOTAL (m^3)
BASE	2,97	40	118,8
MURO DE GAVIÓN	7,24	40	289,6
COLCHÓN RENO	0,5	44	22
ANCLAJE DE COLCHÓN RENO	1	2	2
EXCAVACIÓN	13,25	40	530
RELLENO Y COMPACTACIÓN	5,88	40	235,2
DEMOLICIÓN DE MURO DETERIORADO	5,65	14	79,1
RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	5,65	36	203,4
LIMPIEZA FINAL	3,32	40	132,8

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

OSCAR RODRIGUEZ
Intendente

Ing. Mirna Ache, Directora General Dirección General de Obras	Ing. Antoliano Benítez, Director Dirección de Obras Municipales

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTADO:	REVISADO:	APROBADO:	NOVIEMBRE 2020
FECHA:	FECHA:	FECHA:	LÁMINA S09

MURO EXISTENTE
COLCHON RENO
MURO DE GAVIÓN
40
ARROYO MBUDICAO
MURO EXISTENTE
001
016
014
EROSIÓN
Erosión
015
Erosión
35
Erosión
NOMBRE
SIN
CALLE
NOMBRE
SIN
CALLE
CF
SIN
ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dpto. de Obras Municipales
IDA NUEVA
ZONA 15

20 (~~veinte~~)

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Obras Municipales