REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 17 jul. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	Si
UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas	***Plurianual:***	2018,2019
N° de PAC - ID:	342874	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I:EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTEII: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III - GRAL DIAZ -ESTERO PATIÑO	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	06-09-2018 09:00	***Tipo Garantia:***	Póliza
Lugar de consultas:	Sistema SBE		
Fecha tope de respuesta:	10-09-2018 13:00		
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):	13-09-2018 08:00	***Fecha y hora fin de carga de propuestas:***	14-09-2018 08:10
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:	14-09-2018 08:20		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	18-09-2018 08:30	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	18-09-2018 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALON DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI		
Lugar de junta de aclaraciones:	Sistema SBE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego

% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-07-2018	adenda_n__5_1532976370859.pdf
30-07-2018	adenda_4_1532976349208.pdf
26-07-2018	adenda_2_1532619829706.pdf
26-07-2018	adenda_3_1532619839434.pdf
20-07-2018	adenda_1_1532091788704.pdf
14-08-2018	addenda_7_1534256074241.pdf
08-08-2018	addenda_n__6_1533741405839.pdf
03-09-2018	adenda_n__8_1535991727455.pdf
03-09-2018	adenda_9_mopc_id_342874_1536003199352.zip
01-08-2018	nota_aclaratoria_1_1533133325633.pdf