CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 25 de noviembre de 2016.

**Señores**
**XXXXXXXXXXXX**
**Dirección: XXXXXXXXXXXXXX**
**Tel: XXXXXXXXX**
**e-mail: XXXXXXXX**
**PRESENTE**

**REF: LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 10/2016 SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA REDUNDANTE DE ALTA DISPONIBILIDAD ESTABILIZADA, CONFIABLE Y DE CALIDAD PARA LOS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN - ID N°318.021**

## ADENDA N° 02/2016

Por medio de la presente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) modifica el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo al siguiente detalle:

## DONDE DICE: SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

### 3. PLAN DE ENTREGAS –BIENES:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Lugar donde se entregaran los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema UPS 1 + 1 de 80 KVA | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 2 | Acondicionador de Aire de confort | UNIDAD | 2 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 3 | Puerta Corta Fuego | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 4 | Pared Ignifuga | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 5 | Iluminación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 6 | Sistema contra Incendio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 7 | Control de Acceso | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

Lic. Víctor Hugo Cardozo Ortega
Gerente Interino - GOC
CONATEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pte. Franco y Ayolas-Asunción | |
| 8 | Sistema CCTV | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 9 | Sistema de Puesta a Tierra | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 10 | Generador | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 11 | Materiales de Instalación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 12 | Instalación y Puesta en Servicio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

## 4. PLAN DE ENTREGAS – SERVICIO:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Lugar donde se entregaran los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema UPS 1 + 1 de 80 KVA | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 2 | Acondicionador de Aire de confort | UNIDAD | 2 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 3 | Puerta Corta Fuego | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 4 | Pared Ignifuga | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 5 | Iluminación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

C.P. Víctor Hugo Cardozo Ortega
Gerente Interino - GOC
CONATEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pte. Franco y Ayolas-Asunción | |
| 6 | Sistema contra Incendio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 7 | Control de Acceso | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 8 | Sistema CCTV | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 9 | Sistema de Puesta a Tierra | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 10 | Generador | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 11 | Materiales de Instalación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 12 | Instalación y Puesta en Servicio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

**DEBE DECIR: SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS**

**3. PLAN DE ENTREGAS –BIENES:**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Lugar donde se entregaran los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema UPS 1 + 1 de 80 KVA | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 2 | Acondicionador de Aire de confort | UNIDAD | 2 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Puerta Corta Fuego | UNIDAD | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 4 | Pared Ignifuga | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 5 | Iluminación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 6 | Sistema contra Incendio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 7 | Control de Acceso | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 8 | Sistema CCTV | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 9 | Sistema de Puesta a Tierra | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 10 | Generador | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |
| 11 | Materiales de Instalación | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 135 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido |

## *4.* PLAN DE ENTREGAS – SERVICIO:

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Lugar donde se entregaran los Servicios | Fecha(s) final(es) de entrega de los Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalación y Puesta en Servicio | GL | 1 | Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas-Asunción | 45 días corridos desde la recepción de la Orden de Pedido. |

C.P. Víctor Hugo Cardozo Ortiz
Gerente Interino - GOD
CONATEL

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

C.P. Víct
Gerente
CONATEL

**C.P. VÍCTOR CARDOZO**
**Gerente Interino**
**Gerencia Operativa de Contrataciones**