CD N° 26/2021 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NUEVO MAS REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AUTOPISTA SILVIO PETTIROSSI – LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE , CON ID N°389937.-

ADENDA 03/2021

POR LA PRESENTE SE INFORMA Y SE ACLARA A TODOS LOS INTERESADOS LA MODIFICACION DEL ACTO DE APERTURA, FECHA DE CONSULTA, QUE QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA;

1. **ACTO DE APERTURA Y FECHA DE CONSULTA;**

LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA HA SIDO **PRORROGADA**, PARA LA FECHA **26/02/2021.**

LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS EL DÍA **26/02/2021** HASTA LAS **09:15 HS.** DEL MISMO DIA, EN MESA DE ENTRADAS DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ A LAS **09:30 HORAS**, EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, EN LA CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ C/ AUGUSTO RUIZ.-

FECHA TOPE DE CONSULTA EL DÍA **23/02/2021**, HASTA LAS **08:00 HS**

Los demás puntos del pliego quedan inalterables

LUQUE, 15 DE FEBRERO DEL 2021

Dr. Armando Maldonado
Director U.O.C.