REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 15 mar. 2021
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural	***Plurianual:***	Si 2021,2022,2023
N° de PAC - ID:	376413	***Objeto de Gasto:***	521
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°:	LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora	***Programa:***	1
Año/s del llamado:	2021,2022,2023	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5

Fecha y Hora tope de consultas: 04-06-2021 12:00
Lugar de consultas: A través del SICP

Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Esteban Molinas	***Teléfono:***	2172947 - 2172118
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	11-06-2021 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	11-06-2021 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Segundo Piso, Salón Auditorio - Sede Central de la ANDE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-05-2021	adenda_n__4___lpi_1596_2020_1622219121788.pdf
26-04-2021	adenda_n__1___lpi_1596_2020_1619454962951.pdf
25-05-2021	aclaratoria_n__3___lpi_1596_2020_1621855930716.pdf
16-04-2021	comunicaci_n_aclaratoria_n__2___lpi_1596_2020_1618581567084.p
13-04-2021	aclaratoria_n__1___lpi_1596_2020_1618324107629.pdf
11-05-2021	adenda_n__2___lpi_1596_2020___parte_1_1620416761469.zip
11-05-2021	adenda_n__2___lpi_1596_2020___parte_2_1620416785856.zip
11-05-2021	adenda_n__3___lpi_1596_2020_1620664164109.pdf
02-06-2021	aclaratoria_n__4___lpi_1596_2020_1622574154672.pdf
02-06-2021	aclaratoria_n__6___lpi_1596_2020_1622574185854.pdf
02-06-2021	adenda_n__5___lpi_1596_2020_1622573972275.zip
02-06-2021	adenda_n__6___lpi_1596_2020___parte_2_1622574132680.zip
02-06-2021	aclaratoria_n__5___lpi_1596_2020_1622574169111.pdf
02-06-2021	aclaratoria_n__7___lpi_1596_2020_1622574204538.pdf
02-06-2021	adenda_n__6___lpi_1596_2020___parte_1_1622574114024.zip