Coronel Oviedo, 10 de mayo del 2021.

Sres.
JULIO CESAR ESPÍNOLA
CONSTRUCCIONES KEVIN LEANDRO
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Abg. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnél Oviedo

Constructora Kevin Leonardo
de Julio Cesar Espínola Arnoso

Coronel Oviedo, 10 de mayo del 2021.

Sres.
FELICIANO ROJAS
CONSTRUCCIONES SAN FERNANDO
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Abg. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Construcciones y Herrería "San Fernando"
de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

Coronel Oviedo, 10 de mayo del 2021.

Sres.
RD CONSTRUCCIONES
DIEGO RUIZ DIAZ
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Abg. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Construcciones
de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-1