REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado:	20 feb. 2019
Observaciones:	NINGUNA
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Universidad Nacional de Asunción	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	356346	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LPN N°01/2019 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021.	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	01-04-2019 15:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	CORONEL CAZAL C/ 6 DE ENERO - CAMPUS UNA - SAN LORENZO		
Contacto:	RESPONSABLE DE LA UOC - LIC. ELIODORO RIOS GOMEZ	***Teléfono:***	520-532/3 / 505611
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@fenob.una.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	12-04-2019 08:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	12-04-2019 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	CORONEL CAZAL C/ 6 DE ENERO - CAMPUS UNA - SAN LORENZO		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación ***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-03-2019	adenda_4_28_03_1553784120593.pdf
26-03-2019	aclaracion_25_03_1553524464822.pdf
26-03-2019	aclaracion20_03_1553090102769.pdf
26-03-2019	aclaracion_21_03_1553252434774.pdf
26-03-2019	adenda_3_contruccion_21_03_1553252396203.pdf
26-03-2019	adenda_3_25_03_1553524085047.pdf
26-03-2019	adenda_3_1553092476855.pdf
20-02-2019	nota_de_justificacion_de_pluri_1549640933319.pdf
19-03-2019	adenda_2_1552916051063.pdf
12-03-2019	adenda_1_construccion_12_03__1552391291663.pdf
12-03-2019	adenda_1_contruccion_1552054845336.pdf
05-04-2019	adenda_6_1554479592791.pdf
01-04-2019	aenda_n__5_1554121273395.pdf