Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: municipalidaddesantarosa@hotmail.com

Santa Rosa del Monday, 04 de febrero del 2021

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz

Director Nacional de Contrataciones Publicas

Asunción, Paraguay

E. S. D.

En representación de Municipalidad de Santa Rosa del Monday, me dirijo a usted a fin de remitir Aclaratoria con relación a las observaciones remitidas mediante Nota DNC N° 2843 /2021 correspondientes a la Licitación por Contratación Directa N° 06/2021 **CONSTRUCCION DE LAVAMANOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID 391649** y lo hago cuanto sigue:

1-La numeración que posee el pliego remitido no coincide con lo establecido en el pliego estándar vigente.

En cuanto a esta observación, mencionar que por error involuntario se ha utilizado el PBC PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS, Resolución DNCP N° 2859 de fecha 13 de julio de 2020 que se encuentra desactualizado, motivo por el cual la numeración no coincide, en vista a que se trata de una Contratación de urgencia en vista a dar cumplimiento al protocolo Sanitario exigido por el MEC.

2-Pliego página 10 punto 9: no han llenado este punto conforme a lo que prevé el instructivo del pliego estándar vigente

En cuanto a esta observación, mencionar que es imposible mencionar N° Finca o Matrícula, Nº Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº, en vista a que la Institución Municipal se encuentra cerrada en cumplimiento de protocolo sanitario por la detección de 3 casos positivos en el plantel de funcionarios, y dichos datos se encuentran en los archivos dentro de la Municipalidad.

En vista a lo brevemente expuesto, solicitamos la publicación del presente llamado bajo de responsabilidad de la convocante, en vista a que creemos que los puntos observados no son ningún limitantes a la participación de potenciales oferentes.

Así tambien mencionar que tendremos presente dichas observaciones para futuras Contrataciones de Obras.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

.....
Lic. Aldo Alejandro Báez Irigoyen
Director de U.O.C