TESÃI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

ANEXO PBC - SECCIÓN SUMINISTROS REQUERIDOS -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N°	ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	PRESEN-TACIÓN
1	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
1	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
1	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
1	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
1	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
1	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
1	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
1	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
1	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
1	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
1	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
1	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
1	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
1	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
1	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
1	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
1	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
1	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
1	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
1	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
1	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
1	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
1	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
1	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
1	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
1	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
1	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
1	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
1	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
1	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
1	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
1	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO

1	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
1	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

1	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

1	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

1	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

1	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

1	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO

1	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

1	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

1	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

1	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

1	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

1	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
1	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
1	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	562	Colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

1	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

1	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
1	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO

1	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
1	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

1	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
1	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
1	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
1	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
1	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
1	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
2	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
2	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO

2	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
2	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
2	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
2	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
2	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
2	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
2	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
2	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
2	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
2	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
2	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
2	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
2	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
2	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
2	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
2	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
2	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
2	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO

2	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
2	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
2	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
2	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
2	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
2	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
2	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
2	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
2	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
2	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
2	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
2	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO

2	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO

2	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO

2	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO

2	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

2	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

2	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes		EVENTO
2	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO

2	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO

2	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

2	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

2	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

2	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

2	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
2	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
2	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

2	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

2	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
2	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

2	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
2	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

2	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
2	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
2	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
2	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
2	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
2	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
3	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
3	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
3	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
3	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
3	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
3	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
3	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
3	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO

3	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
3	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
3	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
3	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
3	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
3	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
3	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
3	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
3	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
3	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
3	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
3	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
3	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
3	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
3	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
3	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
3	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
3	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO

3	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
3	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
3	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
3	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
3	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
3	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

3	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO

3	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

3	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

3	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO

3	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

3	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

3	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

3	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
3	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
3	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

3	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

3	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

3	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO

3	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

3	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
3	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO

3	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
3	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

3	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
3	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
3	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
3	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
3	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
3	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
4	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
4	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
4	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
4	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
4	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
4	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
4	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
4	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
4	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
4	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
4	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
4	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
4	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO

4	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
4	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
4	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
4	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
4	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
4	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
4	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
4	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
4	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
4	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
4	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
4	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
4	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
4	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
4	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
4	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
4	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
4	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
4	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO

4	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
4	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

4	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

4	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

4	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

4	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

4	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO

4	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO

4	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

4	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

4	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO

4	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

4	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

4	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
4	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
4	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

4	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

4	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

4	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

4	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

4	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
4	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
4	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
4	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
4	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
4	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

4	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
4	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
4	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
5	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
5	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
5	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
5	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
5	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
5	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
5	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
5	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
5	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
5	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
5	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
5	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
5	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
5	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
5	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
5	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
5	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
5	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
5	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
5	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
5	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
5	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
5	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
5	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
5	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
5	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
5	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
5	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
5	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
5	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
5	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO

5	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
5	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

5	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

5	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

5	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

5	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

5	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO

5	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

5	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

5	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

5	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

5	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

5	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
5	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
5	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

5	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

5	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
5	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO

5	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
5	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

5	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
5	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
5	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
5	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
5	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
5	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
6	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
6	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO

6	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
6	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
6	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
6	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
6	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
6	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
6	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
6	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
6	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
6	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
6	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
6	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
6	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
6	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
6	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
6	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
6	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
6	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO

6	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
6	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
6	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
6	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
6	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
6	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
6	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
6	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
6	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
6	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
6	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
6	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO

6	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO

6	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO

6	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO

6	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

6	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

6	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO

6	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO

6	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

6	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

6	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

6	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

6	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
6	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
6	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

6	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

6	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
6	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

6	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
6	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

6	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
6	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
6	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
6	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
6	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
6	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
7	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
7	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
7	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
7	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
7	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
7	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
7	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
7	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO

7	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
7	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
7	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
7	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
7	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
7	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
7	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
7	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
7	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
7	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
7	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
7	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
7	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
7	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
7	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
7	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
7	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
7	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO

7	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
7	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
7	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
7	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
7	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
7	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

7	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO

7	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

7	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

7	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO

7	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

7	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

7	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

7	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
7	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
7	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

7	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

7	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

7	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO

7	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

7	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
7	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO

7	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
7	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

7	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
7	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
7	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
7	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
7	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
7	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
8	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
8	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
8	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
8	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
8	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
8	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
8	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
8	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
8	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
8	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
8	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
8	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
8	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO

8	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
8	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
8	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
8	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
8	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
8	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
8	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
8	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
8	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
8	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
8	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
8	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
8	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
8	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
8	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
8	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
8	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
8	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
8	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO

8	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
8	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

8	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO

8	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

8	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

8	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

8	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO

8	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO

8	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

8	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

8	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO

8	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

8	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

8	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
8	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
8	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

8	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

8	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

8	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

8	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

8	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
8	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
8	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
8	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
8	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
8	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

8	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
8	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
8	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	M2	EVENTO
9	2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
9	3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
9	4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo Reparación de zanja.	UNI	EVENTO
9	5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	UNI	EVENTO
9	6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	UNI	EVENTO
9	7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	UNI	EVENTO
9	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	EVENTO
9	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
9	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	EVENTO
9	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	EVENTO
9	12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	EVENTO
9	13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	EVENTO
9	14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
9	17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	EVENTO
9	18	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	19	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	20	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	21	Sustitución y Reposición de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	22	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
9	23	Sustitución y Reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	EVENTO
9	24	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	EVENTO
9	25	Sustitución y Reposición de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	EVENTO
9	26	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	EVENTO
9	27	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
9	28	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	EVENTO
9	29	Demolición de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
9	30	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
9	31	Demolición de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
9	32	Demolición de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
9	33	Demolición de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	EVENTO
9	34	Demolición de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	EVENTO
9	35	Demolición de pilar de ladrillos comunes 30x30	ml	EVENTO
9	36	Demolición de pilar de ladrillos comunes 40x40	ml	EVENTO
9	37	Demolición de columnas de hormigon armado	M3	EVENTO
9	38	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	39	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	40	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	41	Reposición de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	42	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	43	Reposición de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	44	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	45	Reposición de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO

9	46	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	EVENTO
9	47	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	48	Reposición de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	49	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	50	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	51	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	52	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	53	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	54	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	55	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	56	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	57	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	58	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	59	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	60	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	61	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	62	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	63	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	64	Reposición de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	65	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	66	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	67	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	68	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	69	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	70	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	71	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	72	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	73	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	74	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	75	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	76	Reposición de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	77	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	78	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	79	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	80	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	81	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	82	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	83	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	84	Reposición de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	85	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	86	Reposición de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	87	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	88	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	89	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	90	Reposición de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	91	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	92	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	93	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

9	94	Reposición de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	95	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	96	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	97	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	98	Reposición de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	99	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	100	Sustitución y colocación de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	101	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	102	Remoción y Sustitución de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	103	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	104	Sustitución y colocación de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	105	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	106	aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	107	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	108	aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	109	aislación horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	110	aislación horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	111	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	112	aislación horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	113	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	114	aislación vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	115	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	116	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	117	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	118	aislación Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	119	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	120	aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	121	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	122	aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	123	aislación Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	124	aislación Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	125	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	126	aislación De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	127	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	128	aislación Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	129	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	130	aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	131	aislación con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	132	aislación con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	133	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	134	aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	135	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	136	aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	137	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	138	aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	139	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	140	aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	141	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	142	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	143	Demolición de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	144	Demolición de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	147	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	148	Sustitución y colocación de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	149	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	150	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	151	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	152	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	155	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	156	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	157	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	158	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislación termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	159	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	160	Provisión y colocación de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	161	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	162	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	163	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	164	Sustitución y Reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	165	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	166	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	167	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	168	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	169	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	170	Sustitución y Reposición de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	171	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	172	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	173	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	174	Sustitución y Reposición de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	175	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	176	Reposición e Instalación de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	177	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	178	Remoción y Sustitución de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	179	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	180	Reposición y colocación de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislación termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	181	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	182	Sustitución y Reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	193	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	194	Demolición y Reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	195	Demolición de revoques.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	220	Demolición de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	221	Demolición de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	222	Demolición de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	223	Demolición de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	224	Demolición de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	225	Demolición de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	226	Demolición de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	227	Demolición de zocalos.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	228	Demolición de carpeta.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	229	Reposición de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	230	Reposición de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	231	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	232	Provisión y colocación de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	233	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	234	Provisión y colocación de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	235	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	236	Provisión y colocación de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	237	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	238	Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	239	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	240	Provisión y colocación de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	241	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	242	Provisión y colocación de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	243	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	244	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	245	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	246	Provisión y colocación de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	247	Reposición y colocación de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	248	Reposición y colocación de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	249	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	250	Reposición de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	251	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	252	Sustitución y colocación de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	253	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	254	Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	255	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	256	Provisión y colocación de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	257	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	258	Provisión y colocación de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	259	Provisión y colocación de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	260	Provisión y colocación de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	261	Provisión y colocación de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

9	262	Provisión y colocación de zocalos de granito.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	263	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	264	Provisión y colocación de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	265	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	266	Provisión y colocación de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	267	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	268	Sustitución y colocación de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolición de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	269	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	270	Sustitución y colocación de zocalo sanitario vinìlico homogèneo.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la Reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	277	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	278	Demolición de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	279	Demolición de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	280	Demolición de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	281	Demolición de marcos de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	282	Demolición de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	283	Demolición de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	284	Demolición de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	285	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

9	286	Provisión y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	287	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	288	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	289	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	290	Provisión y colocación de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	291	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	292	Provisión y colocación de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	293	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	294	Provisión y colocación de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	295	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	296	Provisión y colocación de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	297	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	298	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	299	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	300	Reparación de balancines y puerta metalica. Incl revision y Reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	307	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	308	Reposición y colocación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	309	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

9	310	Reposición y colocación de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	311	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	312	Sustitución y colocación de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	313	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	314	Sustitución y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	315	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	316	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	317	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	318	Sustitución y colocación de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	319	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	320	Sustitución y colocación de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	321	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	322	Provisión y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	323	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	324	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	325	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	326	Provisión y colocación de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	327	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	328	Sustitución y colocación de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	329	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	330	Reparación y Sustitución de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	331	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	332	Sustitución y colocación de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	333	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

9	334	Reposición y colocación de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	335	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	336	Reposición y colocación de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	337	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	338	Reposición y colocación de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	339	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	340	Sustitución y colocación de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	341	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	342	Reparación de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	343	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	344	Reparación y Sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	345	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	346	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	347	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	348	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	349	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	350	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	351	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	352	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	353	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	354	Sustitución y colocación de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	359	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	360	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	361	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	362	Reposición y colocación de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	363	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	364	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	365	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	366	Reposición y colocación de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	367	Reposición y colocación de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	368	Reposición y colocación de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	369	Provisión y colocación de ploteados.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	370	Provisión y colocación de ploteados.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	371	Demolición de mesada con su Instalación agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	372	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	373	Reposición y colocación de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	374	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	375	Reposición y colocación de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	376	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	377	Reposición y colocación de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	378	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	379	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	380	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	381	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	382	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	383	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	384	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	385	Povision y colocación de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	386	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	387	Provisión y colocación de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	388	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	389	Reparación y colocación de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	390	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	391	Reparación y colocación de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	394	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	395	Montaje y colocación de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	396	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	397	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	398	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	399	Provisión y colocación de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	400	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	401	Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	402	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	403	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	404	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	405	Provisión y colocación de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	EVENTO

9	406	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	407	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	408	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	409	Provisión y colocación de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	410	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	411	Provisión y colocación de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	412	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	413	Reposición y colocación de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	414	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	415	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	416	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	419	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	420	Reacondicionamiento de cielorraso, Reposición y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	421	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	422	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo Demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	423	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	424	Reposición y colocación de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	425	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	426	Reposición y colocación de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	427	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	428	Reposición y colocación de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	429	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

9	430	Sustitución de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	431	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	432	Reposición y colocación de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	433	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	434	Provisión y colocación de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	435	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo Demolición de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	436	Demolición de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	437	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	438	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	439	Provisión y colocación de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	440	Provisión y colocación de Ladrillejos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	441	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	442	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	445	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	446	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro - incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	449	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	450	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	451	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	452	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	453	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

9	454	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina- incl Reparación de piso.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	455	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	456	Construcción de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	457	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	458	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provisión y colocación de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	459	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	460	Construcción de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	461	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	462	Remoción de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	463	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	464	Remoción de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	465	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	466	Remoción de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y Reparación de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	467	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	468	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	469	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	470	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	471	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	472	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	473	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	474	Sustitución y colocación de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	475	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	476	Provisión y colocación de desengrasador de PVCy Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	477	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO

9	478	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	479	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	480	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y Reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	481	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	482	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	483	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	484	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	485	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	486	Instalación y Reposición de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	487	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	488	Reposición y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	489	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	490	Reposición y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	491	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	492	Reposición y colocación de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	493	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	494	Reposición y colocación de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	495	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	496	Reposición y colocación de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	497	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	498	Reparación de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	499	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	500	Reparación y Sustitución de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO

9	502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	507	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	508	Remoción y Reposición de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	509	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	510	Reparación y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	511	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	512	Sustitución y colocación de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	513	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	514	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	515	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	516	Sustitución y colocación deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	517	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	518	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	519	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	520	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	521	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	522	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	523	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	524	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	525	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO

9	526	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	527	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	528	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	529	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	530	Reposición y colocación de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria-Incluye Reparación de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	531	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	532	Reposición e Instalación de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	533	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	534	Reposición e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	535	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GL	EVENTO
9	536	Reposición e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GL	EVENTO
9	537	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	538	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	539	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	540	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	541	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	543	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	544	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	545	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	546	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	547	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	548	Reposición de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	549	Remoción de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	550	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	551	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	552	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	553	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	554	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	555	Sustitución y colocación de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	557	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	558	Sustitución y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	559	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	560	Sustitución y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	561	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	562	colocación y Reposición de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	563	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	564	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	565	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	566	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	567	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	568	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	569	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	570	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	571	Sustitución, Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	572	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	573	Sustitución y colocación de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	574	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	575	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	576	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	577	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	578	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	579	Sustitucióny colocación de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	580	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	581	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	582	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	583	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido Instalaciónes y griferias.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	588	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	589	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	590	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	591	Remoción y Sustitución de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	594	Remoción de ventiladores .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	595	Remoción de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	596	Remoción de extractor .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	597	Remoción de campana extractora.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	598	Remoción de artefactos electricos.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	599	Remoción de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	600	Remoción de tablero electrico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	601	Remoción de gabinete de acometida.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	602	Remoción de columna de H°A°.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	603	Remoción de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	604	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	605	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	606	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	607	Sustitución y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	608	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	609	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	610	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	611	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	612	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	613	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	614	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	615	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	616	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	617	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	618	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	619	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	620	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	621	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	622	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	623	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	624	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	625	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	626	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	627	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	628	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	629	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	630	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	631	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	632	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	633	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	634	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	635	Sustitución y/o Provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	636	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	637	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	638	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	639	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	640	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	641	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	642	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	643	Provisión y colocación de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	644	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	645	Cambio y/o Provisión y colocación de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	646	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	647	Cambio y/o Provisión y colocación de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	648	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	649	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	650	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	651	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	652	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	653	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	654	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	655	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	656	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	657	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	658	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	659	Cambio y/o Provisión y colocación de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	660	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	661	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	662	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	663	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	664	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	665	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	666	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	667	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	668	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	669	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	670	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	671	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	672	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	673	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	674	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	675	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	676	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	677	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	678	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	679	Reparación de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	680	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	681	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	682	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	683	Provisión e Instalación de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	684	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	685	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	686	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	687	Provisión e Instalación de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	688	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	689	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	690	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	691	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	692	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	693	Provisión,Sustitución y colocación de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	694	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	695	Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	696	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	697	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	698	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	699	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	700	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	701	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	702	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	703	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	704	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	705	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	706	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	707	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	708	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	709	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	710	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	711	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	712	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	713	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	714	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	715	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	716	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	717	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	718	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	719	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	720	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	721	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	722	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	723	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	724	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	725	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	726	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	727	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	728	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	729	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	730	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	731	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	732	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	733	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	734	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	735	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	736	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	737	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	738	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	739	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	740	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	741	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	742	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	743	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	744	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	745	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	746	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	747	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	748	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	749	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	750	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	751	Provisión y colocación de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	752	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	753	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	754	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	755	Provisión y colocación de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	756	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	757	Provisión y colocación de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	758	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	759	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	760	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	761	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	762	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	763	Provisión y colocación de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	764	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	765	Provisión y colocación de Plafon "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	766	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	767	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	768	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	769	Provisión y colocación de Plafon "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	770	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	771	Provisión y colocación de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	772	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	773	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	774	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	775	Provisión y colocación de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	776	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	777	Sustitución y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	778	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	779	Sustitución y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	790	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	791	Provisión y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	794	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	795	Reposición y/o colocación y puesta en servicio de un AA Split, con Provisión de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	796	Provisión y colocación de un extractor para baño.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	797	Provisión y colocación de un extractor para baño.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	798	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	799	Provisión y colocación de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	800	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	801	Provisión y colocación de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	802	Provisión y colocación de ducha electrica.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	803	Provisión y colocación de ducha electrica.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	804	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	805	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	806	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	807	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	808	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	809	Provisión y colocación de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	810	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	811	Instalación de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	812	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	813	Instalación de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	814	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	815	Instalación de bocas para iluminación (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	816	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	817	Instalación de bocas para iluminación en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	818	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	819	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	820	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	821	Instalación de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	822	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	823	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	824	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	825	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	826	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	827	Sustitución de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	828	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	829	Sustitución de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	830	Sustitución de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	831	Sustitución de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	832	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	833	Provisión y colocación de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	834	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	835	Reposición y colocación de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	836	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	837	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 5/8".b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	838	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	839	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	840	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	841	Provisión y colocación de caño corrugado antillama de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	842	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	843	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4".b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	844	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	845	Provisión y colocación de caño electroducto de 1".b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	846	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	847	Provisión y colocación de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	848	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	849	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	850	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	851	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	852	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	853	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	854	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	855	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	856	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	857	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	858	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	859	Provisión y colocación de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	860	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	861	Provisión y colocación de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO

9	862	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	863	Provisión y colocación de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	864	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	865	Provisión y colocación de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	866	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	867	Provisión y colocación de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	868	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	869	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	870	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	871	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	872	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	873	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	874	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	875	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	876	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	877	Provisión y colocación de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	878	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	879	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	880	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	881	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	882	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	883	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	884	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	885	Provisión y colocación de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	886	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	887	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	888	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	889	Instalación de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	890	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	891	Construcción de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	892	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	893	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	894	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	895	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	896	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	897	Provisión y colocación de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	898	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	899	Provisión y colocación de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	900	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	901	Provisión y colocación de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	UNI	EVENTO

9	910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	912	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	913	Remoción y Sustitución de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	916	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	917	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	918	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	919	Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	920	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	921	Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	922	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	923	Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	924	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	925	Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	926	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	927	Provisión y colocación de iluminación de emergencia PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	928	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	929	Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	930	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	UNI	EVENTO
9	931	Provisión y colocación de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	EVENTO

9	934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	948	Pintura A la Cal	M2	EVENTO
9	949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	EVENTO

9	958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ml	EVENTO
9	974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ml	EVENTO
9	975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	EVENTO
9	976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	EVENTO
9	977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO
9	978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	UNI	EVENTO